Zatacznik nr 5 do SIWZ

UMOWA

Wdniu............ool 2014 r. w Siennicy pomigdzy:

Gming Siennica NIP 8222147162 reprezentowana przez Woéjta Gminy Siennica, majaca siedziba przy ul.
Kolbielskiej 1, 05-332 Siennica

zwang w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM, lub Strona reprezentowana przez

1. Wojt Gminy - Grzegorz Zielinski

2.z kontrasygnata Skarbnika Gminy - Danuta Zwierz

a

bedacym platnikiem VAT, nr NIP: ......c.oovevieviiiiiiiiiieiie ,REGON: .....covvireriiiee,

zwanym dalej ,,Wykonawca lub Strona”, dziatajacym na podstawie

wypis z KRS lub innego rejestru wlasciwego dla Wykonawcy, umowa konsorcjalna, pelnomocnictwo,
stanowia Zalgcznik Nr 1 do niniejszej Umowy,

reprezentowanym przez:

w wyniku rozstrzygnigcia przetargu nieograniczonego NI ...........coeevevnenn... zostala zawarta Umowa

nastgpujace;j tresci:

§ 1 Przedmiot umowy
1. W wyniku rozstrzygnigtego przetargu nieograniczonego, Zamawiajacy powierza, a \Wykonawca
przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Budowa miejsc postojowych i chodnika w miejscowosci
Starogrod”
2. Wykonawca niniejsza umowa zobowiazuje sie wobec Zamawiajacego do wykonania i przekazania
Zamawiajacemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z dokumentacja projektowa, pozwoleniem na
budowe, SIWZ, specyfikacjami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz do usunigcia

wszystkich wad i usterek powstatych w okresie gwarancji i rekojmi.

3. Szczegotowy zakres robot bedacych przedmiotem umowy okresla Specyfikacja Istotnych Warunkéw

ZamoOwienia wraz zatacznikami w tym dokumentacja projektow.
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4. Integralnymi czg§ciami niniejszej umowy, sa:

4.1.Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia,

4.2.oferta Wykonawcy,

4.3.zawiadomienie o wyborze oferty przez Zamawiajacego.

1.

§ 2 Zobowigzania Wykonawcy

Wykonawca zobowiazuje sig¢ do:

1.1

1.2.

1.3

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.
1.10.

1.11.
1.12.

1.13.

1.14.

wykonania prac bgdacych przedmiotem umowy z nalezyta staranno$cia, zgodnie ze sztuka
budowlana, z zachowaniem wszystkich wymogéw jako§ciowych, technicznych i bezpieczenstwa

okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa oraz w odpowiednich normach wykonania,
dostarczenia po podpisaniu umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego

dbania o porzadek na placu budowy, o schludny jego wyglad na zewnatrz oraz utrzymanie budowy

w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych,

wykonania i utrzymania na swoj koszt zaplecza budowy wraz z zasileniem w energie elektryczna i

wodg oraz zlikwidowania go po zakonczeniu prac,

Wykonawca ponosi koszty wszystkich mediéw niezbgdnych dla zabezpieczenia potrzeb budowy i
na cele socjalne np.: wody, ciepta, energii elektrycznej, a takze koszty wszelkich uzgodnien
niezbednych dla wykonania robot (np. zajecia paséw drogowych drogi powiatowej i krajowej)
zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej (tyczenie i inwentaryzacja),

zapewnienia nadzoru nad bezpieczefstwem i higieng pracy, przestrzegania przepisow ochrony

srodowiska na terenie budowy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego,

zabezpieczenia drog prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem

spowodowanym $rodkami transportu Wykonawcy lub Podwykonawcow,
zglaszania Zamawiajacemu wykonania robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu,

informowania Zamawiajacego o koniecznos$ci wykonania robot zamiennych niezwlocznie po

stwierdzeniu koniecznos$ci ich wykonania,
$cistego przestrzegania polecen nadzoru inwestorskiego,

usunigcia wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robot
w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin konieczny do ich usunigcia,

uzasadniony wzgledami technicznymi i technologicznymi,

udzielania Zamawiajacemu wszelkiego rodzaju informacji zwiazanych z realizacja przedmiotu
umowy, w tym sktadania sprawozdan z realizacji zleconego zakresu prac zgodnie z oczekiwaniami
Zamawiajacego,

przygotowania wlasciwej dokumentacji odbiorowej robot,
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1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

przekazania wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z

wszelkimi dokumentami dopuszczajacymi obiekt do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem,

kompletowania w trakcie realizacji robdt, stanowiacych przedmiot niniejszej umowy, wszelkiej
dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, ustawy o wyrobach budowlanych oraz
przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotdéw niezbgdnych przy odbiorze, w tym
dotyczacych przylaczy 1 instalacji podlegajacych przekazaniu odpowiednim shluzbom
eksploatacyjnym oraz instrukcji uzytkowania i przekazanie ich Zamawiajacemu,

przestrzegania przepisoOw zwiazanych z gospodarka odpadami zgodnie z Ustawa z dnia 14 grudnia

2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 r. poz. 21), a w tym poprzez przyjecie, iz:
—Wykonaweca jest wytworca odpadow powstatych w trakcie realizacji robot,
—Wykonawca zobowiazany jest unieszkodliwia¢ odpady przez uprawnionego odbiorcg,

przeanalizowania, przed rozpoczgciem robot, otrzymanej od Zamawiajacego dokumentacji
projektowej, aby w razie dostrzezenia wad zawiadomi¢ o nich Zamawiajacego w trybie art. 651
ke.,

pisemnego zawiadamiania Zamawiajacego o zauwazonych wadach i brakach w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, niezwlocznie od chwili
ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody wynikte wskutek niepowiadomienia
o ich istnieniu

naprawienia na wlasny koszt szkdd i zniszczen wyrzadzonych Zamawiajacemu i 0Sobom trzecim

w wyniku prowadzonych robot,

dostarczenia niezbednych atestow, certyfikatow, wynikéw oraz protokotéw badan, sprawozdan
i prob dotyczacych realizacji niniejszej umowy,

po zakonczeniu i przekazaniu robot — uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy jak
rowniez terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, lacznie z

przywréceniem zagospodarowania terendw zielonych,

usuwania wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

wykonania wszystkich innych prac i czynnosci nie wymienionych powyzej, niezbgdnych do
wykonania przedmiotu umowy;,

informowania Zamawiajacego w okresie trwania umowy i okresie gwarancyjnym o kazdorazowej
zmianie: adresu siedziby Wykonawcy, jego biura, osob uprawnionych do reprezentacji, jak rowniez
o ztozonym wniosku o likwidacje lub upadtos¢ Wykonawcy; Zawiadomienie nalezy dostarczy¢

listem poleconym na adres Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia.

2. Wykonawca ponosi w szczegolnosci odpowiedzialnos¢ za:

2.1.  uszkodzenia i zniszczenia zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych oraz urzadzen, ktérych

istnienie mozna bylo przewidzie¢ w trakcie realizacji robot,
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2.2. uszkodzenia i zniszczenia spowodowane na terenie sasiadujacym z terenem budowy przekazanym
Wykonawcy,

2.3. szkody powstate w wyniku wykonywania robot niezgodnie z obowiazujacymi przepisami.

3. Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzen losowych i innych,

powstate przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy Wykonawca naprawia na wilasny koszt.

4.  Wykonawca nie moze powierzy¢, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, wykonania przedmiotu umowy
osobom trzecim, a w przypadku takiego powierzenia Wykonawca odpowiada za dziatania osdb trzecich,

jak za wlasne.

5. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle z jego winy lub Podwykonawcow
spowodowane na placu budowy w zwiazku z prowadzonymi robotami oraz zobowiazany jest do

usunigcia ewentualnych szkod.

§ 3 Zobowigzania Zamawiajacego
Zamawiajacy zobowiazuje sig do:
1.przekazania dokumentacji
2.przekazania Wykonawcy placu budowy
3.zapewnienia nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby nadzoru autorskiego przy realizacji robot,
4.odbiorow robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,
5.odbioréw czgsciowych oraz odbioru koncowego przedmiotu umowy po jego wykonaniu,

6.zapewnienia srodkéw do finansowania przedmiotu umowy.

§ 4 Terminy realizacji
1. Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji przedmiotu umowy: rozpoczgcie w dniu podpisania umowy,

a zakonczenie do dnia 10.11.2014r.

2. Przez zakonczenie realizacji przedmiotu umowy rozumie sig wykonanie
catosci robot objetych przedmiotem umowy, potwierdzone wpisem inspektora nadzoru inwestorskiego oraz

protokotem koncowym.
§ 5 Wynagrodzenie
1. Strony ustalaja wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy na kwotg w wysokos$ci .................

ztotych netto (SIownie: ......ccccoovvveviiiiieiiciieee e %/,00 zt) plus obowiazujacy podatek VAT...... %

W WYSOKOSCT .. vvcereeeiieiecercieeciee e , W tym:
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1) za budowg zbiornika wody uzdatnionej i remont budynku stacji kwotg w wysokosci .................
ztotych netto (SToWnie: .......cccocviviveiienciiciiceeee e, %00 z1) plus obowiazujacy podatek
VAT......% W WYSOKOSCI ....ooceerririeieiiniinicienicneens

2) za wykonanie obudowy ujecia wod podziemnych wraz z odcinkiem instalacji elektrycznej i wody

surowej dla studni awaryjnej kwot¢ W WySOKOSCI ........oevveeiiiivinininnnn.. zlotych netto
(STOWNIE: ..o 00/100 zt) plus obowiazujacy podatek VAT......% w
WYSOKOSCT .. eeeeiiieiieieiceeee e

. Kwota okre$lona w ust. 1 odpowiada ilo$ci i zakresowi robdt przedstawionemu w przedmiarze robo6t i jest
tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym ofertowym. Zawiera ona takze wszystkie koszty zwiazane z
realizacja zadania nie ujgte w przedmiarze robot, niezbedne do wykonania zakresu robot w szczego6lnosci:
podatek VAT, wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, zabezpieczajace, zagospodarowanie placu

budowy, doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, itp.

. Rozliczenie za wykonane roboty nastapi kosztorysem powykonawczym, sporzadzonym na podstawie
faktycznie wykonanej ilosci roboét pomnozonych przez ceny jednostkowe robdt, zawarte z kosztorysie
ofertowym
Wynagrodzenie obejmuje wszystkie roboty, do ktorych realizacji zobowiazal si¢ Wykonawca w § 11 § 2
niniejszej umowy, wiacznie z optatami wszystkich $wiadczen na rzecz ushugodawcow (w tym: optaty za
wodg, energig, wywoz ziemi itp.) koszt ubezpieczenia inwestycji, nalezne podatki oraz elementy

niezbedne do wykonania robdt, a nie pozostajace trwale po zakonczeniu budowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat catosciowej wyceny przedmiotu zamowienia na wlasng
odpowiedzialno$¢ i ryzyko, w oparciu o dokumentacje projektowa, SIWZ oraz przeprowadzona wizje

lokalna na obiekcie.

§ 6 Ubezpieczenia
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie

prowadzonej dziatalno$ci na kwotg co najmniej 100 000 PLN

Wykonawca o$wiadcza, Ze jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody rzeczowe oraz
osobowe i nastgpstwa nieszcze$liwych wypadkow powstale w zwiazku z prowadzona dziatalno$cia

zgodna z przedmiotem umowy obejmujaca caty okres realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zapewnia, ze przez caly okres obowiazywania umowy, bedzie posiadal wazne polisy

ubezpieczeniowe, o ktorych mowa w pkt 1.1 2.

Zadna umowa ubezpieczenia nie moze przewidywa¢ wylaczenia odpowiedzialnoéci ubezpieczyciela za
szkody wyrzadzone z winy umySlnej lub razacego niedbalstwa innych oséb niz Ubezpieczajacy (w
przypadku gdy jest osoba fizyczna), wspolnikow spotki osobowej bedacej Ubezpieczajacym lub osoby

wchodzace w sklad organdw zarzadzajacych (czlonkowie zarzadu, prokurenci) Ubezpieczajacego
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bedacego osoba prawna, w szczegélno$ci nie moze by¢é podstawa wylaczenia odpowiedzialnosci
ubezpieczyciela wyrzadzenie szkody z winy umyslnej lub razacego niedbalstwa personelu Wykonawcy
innego niz wyzej wskazane osoby, ani tez Podwykonawcow; w zadnym wypadku z umowy ubezpieczenia
nie moze wynika¢ mozliwos¢ zwolnienia si¢ z odpowiedzialnosci przez ubezpieczyciela w sytuacji, gdy
szkoda zostata wyrzadzona z winy umyslnej lub razacego niedbalstwa lub jakichkolwiek innych przyczyn

lezacych po stronie kierownika budowy.

5. W umowach ubezpieczenia nie moga zosta¢ wylaczone z zakresu odpowiedzialnosci ubezpieczyciela:
katastrofa budowlana oraz innego rodzaju ryzyka budowlane. Nie jest dopuszczalne wyltaczenie w zadnej
umowie ubezpieczenia odpowiedzialnosci za:

5.1. straty, szkody lub przywrocenie stanu pierwotnego w skutek btedow lub pominigé¢ projektowych w
zakresie wykonanym prze Wykonawce,

5.2. szkody na osobie i w mieniu o0sob trzecich spowodowane wibracja albo osunigciem Ilub
ostabieniem elementéw nosnych Iub nos$nosci gruntu,

5.3. szkody spowodowanej na skutek zalania, powodzi oraz naniesieniem osadow,

5.4. szkody w istniejacych podziemnych kablach, rurociagach lub innych instalacjach,

5.5. jakiekolwiek dziatanie sit Natury, ktore jest Nieprzewidywalne lub takie, ze od doswiadczonego
Wykonawcy nie mozna bylo w sposdb rozsadny oczekiwal zastosowania przeciw niemu
wystarczajacych srodkow ostroznos$ci.

6.W umowie (umowach) ubezpieczenia nie moze by¢ ograniczenia odpowiedzialnosci (limitow sumy

ubezpieczenia) w odniesieniu do kolejnych szkod wywotanych ta sama przyczyna (tzw. szkod seryjnych);

dla kazdej szkody bedzie zapewniony peten zakres ochrony (do peilnej wysokosci sumy ubezpieczenia)
niezaleznie od tego czy szkody wywotane s3 przez t¢ sama czy przez rozne przyczyny; nie jest
dopuszczalne przyjgcie w umowie ubezpieczenia, ze dwie lub wigcej szkéd wywolane jedna przyczyna

stanowia jeden wypadek ubezpieczeniowy.

§ 7 Platnosci
1.Podstawa do zaptacenia przez Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie faktura
koncowa, na kwotg ustalong w zestawieniu warto$ci wykonanych robdt na podstawie protokotu odbioru
koncowego robot oraz w przypadku zatrudniania podwykonawcy komplet dokumentdéw opisany w § 9 ust.8.
2.W przypadku ztozenia niekompletnych dokumentow z fakturg Zamawiajacy ma prawo odesta¢ fakturg
Wykonawcy i wstrzymac ptatnosc.
3.Wynagrodzenie bgdzie platne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy numer.............cc.c.... w terminie
30 dni od daty dorgczenia prawidlowo wystawionej faktury VAT wraz z kompletem dokumentow
rozliczeniowych.
4. Wykonawca wystawi faktury VAT, o ktorych mowa w ust. 2 na rzecz Gminy Siennica, ul. Kotbielska 1, 05-
332 Siennica, NIP 8222147162
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5.Strony ustalaja, ze za datg zaptaty faktury VAT przyjmuje si¢ dzien obciazenia rachunku bankowego Gminy
Siennica.

6.Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia wierzytelnosci i roszczen wynikajacych z realizacji niniejszej
umowy na osoby trzecie, bez zgody Zamawiajacego.

7. Ostateczna zaplata wynagrodzenia dla Wykonawcy gtownego zostanie uregulowana dopiero po wykonaniu
catosci robot budowlanych, co bedzie potwierdzone protokolem odbioru koncowego bez uwag. Po
Wywiazaniu si¢ przez Wykonawce ze wszystkich swoich zobowiazan finansowych wzgledem
podwykonawcow, faktura Wykonawcy obejmujaca roboty, ktorych wykonanie zostalo powierzone
podwykonawcom zostanie uregulowana przez Zamawiajacego po spetnieniu przestanek o ktérych mowa w § 9

Umowy.

§ 8 Oswiadczenia Wykonawcy
Wykonawca oswiadcza, Ze:
1. znajduje si¢ w sytuacji finansowej zapewniajacej prawidlowe wykonanie ustugi,
2. nie zalega ze sktadkami ZUS i podatkami do Urz¢du Skarbowego,
3. posiada odpowiednie doswiadczenie i uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy;,
4. dysponuje pracownikami niezbednymi do prawidtowego wykonania ustugi oraz posiada potencjat

techniczny i ekonomiczny.

§ 9 Podwykonawcy
1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia Podwykonawcow, biorac jednoczes$nie odpowiedzialno$¢ prawna i

finansowa za ich dziatalno$¢ jak za dziatania wtasne.

2. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiscie oraz za pomoca Podwykonawcow w

zakresie:

2. L s

(zakres realizowany przez Podwykonawce)

2. Podwykonawcg w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.

3.Wykonawca ma obowiazek przedlozenia zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, i jej zmian, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ takze zgod¢ wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiajacy w ciagu 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ro-

boty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
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umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, i jej zmian ma prawo zglosi¢ pisemne

zastrzezenia.

5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przed-

miotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni uwaza si¢ za akceptacjg projektu umowy przez zamawiajacego

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedktada za-
mawiajacemu poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginalem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacy, w terminie 7 dni
zglasza pisemne zastrzezenia zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni uwaza sig¢ za akceptacj¢ umowy przez zamawiajacego

7.Wykonawca jest zobowiazany przedstawi¢ zamawiajacemu iz dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. W przypadku nie przedstawienia dowodow
zaplaty zamawiajacy nie wyptaci Wykonawcy kwoty naleznej z tytulu wykonanych prac w wysokos$ci wynika-
jacej ze zlozonej faktury. Dowodem zaptaty jest oSwiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy iz
otrzymat nalezne mu z tytulu umowy o podwykonawstwo wynagrodzenie.

8. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dluzszy niz 30
dni.

9. W przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami podwykonawca ma ob-
owiazek przedtozenia zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian. Podwykonawca jest obowiazany

dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwyko-
nawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w tejze umowie jest dtuzszy niz 30 dni zamawiajacy poinformuje 0 tym
wykonawce 1 wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary
umownej.

11.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona zamawiajacemu umowe o podwyko-
nawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpo-
wiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie to dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajacego umo-
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wy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu po-
swiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwyko-

nawcy lub dalszemu podwykonawcy.

12. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty podwykonawcy zamawiajacy wystapi droga pisemng do wyko-
nawcy o zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy. W takiej sytuacji Wykonawca ma 7 dni od dnia otrzymania pisma za-
mawiajacego na zgloszenie uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w pkt. 12, w terminie

7 dni zamawiajacy moze:

1. nie dokona¢  bezpo$redniej  zaptaty = wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszemu

podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2. zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej

zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

14.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajacy

potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

15.W przypadku wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt.14, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza

niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od

umowy W sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajacego

§ 10 Przedstawiciele Stron

1. Przedstawicielami Zamawiajacego na terenie budowy beda:
1.1. Pracownicy Zamawiajacego:.....................
1.2.  Inspektor Nadzoru.............cccoeevennnn. ,

2. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy bedzie

KierowniK robot. ......oouiiiiiee e

§ 11 Odbiory robot
1. Strony ustalaja, ze przedmiotem ODBIORU KONCOWEGO jest wykonanie catego przedmiotu
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zamoOwienia tj. wykonanie wszystkich robot budowlanych, montazowych, potwierdzone protokotem odbioru
koncowego. Data podpisania protokotu odbioru koncowego przez inspektora nadzoru oraz przedstawicieli
Zamawiajacego jest data zakonczenia realizacji przedmiotu umowy. Protokoét odbioru koncowego stanowié
bedzie podstawg do ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.

2. Osobnym odbiorom podlegaja roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. Odbidr tych robdt bedzie
dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastapi¢ w terminie nie dtuzszym niz 5 dni po ich zgloszeniu
do odbioru, wpisem do dziennika robot.

3. Osobnym odbiorom moga podlega¢ rowniez roboty budowlane wykonane w czgéci w oparciu o
harmonogram rzeczowo-finansowy w trakcie ODBIORU CZESCIOWEGO. W takim wypadku Wykonawca
kazdorazowo zglosi wpisem do Dziennika robdt gotowo$¢ do odbioru czg$ciowego, a Zamawiajacy z
inspektorem nadzoru dokona ich odbioru bezzwtocznie, tak aby nie spowodowaé przerw w realizacji
przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru czg$ciowego Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru
niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci $wiadectwa jakosci, certyfikaty, Swiadectwa wykonanych prob i
atesty, dotyczace odbieranego elementu robot. Zakonczenie czynnos$ci odbioru winno nastapi¢ najpozniej 14
dnia, liczac od dnia ich rozpoczgcia, z zastrzezeniem ust. 5, 6, 7.

4, Do ODBIORU CALOSCI ROBOT BUDOWLANYCH Zamawiajacy powota specjalng komisje i
dokona ich odbioru. Wykonawca pisemnie zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koncowego.
Rozpoczecie czynnosci odbioru nastapi w terminie do 7 dni, liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru. Zakonczenie czynnosci odbioru winno nastapi¢ najpozniej 14 dnia, liczac od dnia ich
rozpoczecia, z zastrzezeniem ust. 5, 6, 7.

5. Najp6zniej w dniu odbioru robot budowlanych, o ktéorym mowa w pkt.1,3 i 4, Wykonawca przeditozy
Zamawiajacemu zawiadomienie o zakonczeniu robdt oraz kompletna dokumentacje powykonawcza oraz
wszystkie dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:
inwentaryzacje powykonawcza, $wiadectwa jakosSci, certyfikaty oraz §wiadectwa wykonanych prob i atestow,
wszelkie certyfikaty na zastosowane materialy i urzadzenia i inne wymagane przez obowiazujace prawo
dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentéw obciaza Wykonawce.

6. Blgdna lub niekompletna dokumentacja powykonawcza zostanie zwrocona Wykonawcy w
celu usuniecia bledow, co moze spowodowac konieczno$¢ przesunigcia odbioru z winy Wykonawcy o czas
usunigcia usterek do czasu ponownego zgloszenia gotowosci do odbioru.

7. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmoéowié¢ odbioru
do czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na wilasny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

8. W razie nie usunig¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze koncowym, w okresie gwarancji i rekojmi, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usunigcia na koszt
Wykonawcy.

9. Za datg wykonania przez Wykonawce zobowiazania wynikajacego z niniejszej Umowy, uznaje sig¢

wykonanie rob6t objetych umowa potwierdzone protokotem koncowym.
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1.

§ 12 Wartosci kar umownych, odsetki

Wykonawca zobowiazany jest zaptaci¢ Zamawiajacemu kar¢ umowna:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1., za kazdy dzien opdznienia
w wykonaniu przedmiotu umowy;,

w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1., za kazdy dzien opdznienia
ponad termin ustalony przez strony, w usunigciu usterek i wad stwierdzonych w czasie odbioru
koncowego lub w okresie gwarancji badz rekojmi,

w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1., za:

1.3.1 odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, a w

szczegblnosci w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2.1 3.,

1.3.2  odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajacego.

W wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1., za opdznienie w

umieszczeniu tablicy informacyjnej, o ktérej mowa w § 2 ust.1. pkt 1.15., za kazdy dzien zwtoki.

1.5. w wysokoséci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1., za opdznienie w

1.6.

poinformowaniu Zamawiajacego, w okresie trwania umowy, o kazdorazowej zmianie adresu
siedziby Wykonawcy, jego biura, os6b uprawnionych do reprezentacji, o ztozonym wniosku o
likwidacje lub upadtos¢ Wykonawcy.

w wysokosci 1 000 zlotych brutto za nie przedstawienie zamawiajacemu kopii umowy z
podwykonawca lub dalszym podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane o ktérej mowa w §

9 ust. 6 , w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

1.7. w wysoko$ci 10000 ztotych brutto za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy bez

wymaganej zgody zamawiajacego.

2.Zamawiajacy zobowiazany jest zaptaci¢c Wykonawcy kar¢ umowna w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto,

o ktorym mowa w § 5 ust. 1. za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn dotyczacych

Zamawiajacego.

3.Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki za nieterminowa zaptate faktur/y w wysokos$ci ustawowe;j.

4. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego bezposrednio z
jego nalezno$ci bez dodatkowego wzywania go o zaptatg. Kary umowne bgda potracone Wykonawcy z

wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z faktur ztozonych u Zamawiajacego.

S.Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej przez Zamawiajacego szkody moze on dochodzi¢

odszkodowania uzupehniajacego.
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4.

5.

§ 13 Odstgpienie od umowy

W razie wystapienia okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.

W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy 1 nie jest uprawniony do zadania kar, odszkodowania czy tez pozostalej czesci
umowionego wynagrodzenia

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy — w
terminie 14 dni od dnia powzigcia informacji o po nizszych faktach:

2.1. zostanie ztozony wniosek o ogloszenie upadtosci lub rozwiazanie firmy Wykonawcy,

2.2. zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy uniemozliwiajacy wykonanie umowy,

2.3. stwierdzono w toku czynno$ci odbioru wady uniemozliwiajace uzytkowanie przedmiotu umowy

zgodnie z przeznaczeniem.

Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstapienia od umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy po

uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunigcia naruszen i wyznaczeniu dodatkowego terminu

na ich usuniecie, gdy:

3.1. Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 7 dni od przekazania placu budowy bez uzasadnionych
przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

3.2.  Wykonawca przerwat realizacjg robodt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i przerwa trwa dtuzej
niz 30 dni,

3.3.  Wykonawca pomimo 2 pisemnych upomnien wystawionych przez Zamawiajacego realizuje roboty
przewidziane niniejsza umowa W sposob niezgodny z umowa, dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego.

Odstapienie od umowy, pod rygorem niewazno$ci winno nastapi¢ na pismie.

W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy w sytuacjach okreslonych w pkt 2 i 3,

Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania tej czg$ci umowy, ktora

zostanie przez Zamawiajacego odebrana i nie jest upowazniony do zadania kar, odszkodowania, czy tez

pozostatej czesci umdéwionego wynagrodzenia.

6.

W przypadku odstapienia od umowy Strony obciazaja nastgpujace obowiazki szczegdtowe:

6.1. w terminie 7 dni od odstagpienia od umowy Wykonawca z udziatem Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robot na dzien odstapienia,

6.2. w przypadku niesporzadzenia przez Wykonawcg szczegdtowego protokotu inwentaryzacji w
terminie okre§lonym w pkt. 5.1. zostanie on sporzadzony przez Zamawiajacego. O terminie

wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony na 3 dni wcze$niej,
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6.3. zabezpieczenie przerwanych robot nastapi na koszt Strony odstgpujacej od umowy, z zastrzezeniem
§ 13 ust. 3., kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca,

6.4. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji i urzadzen, ktére nie moga byé
wykorzystane przez Wykonawce do innych roboét, nieobjgtych niniejsza umowa, jezeli odstapienie
od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

6.5. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada oraz
w przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn dotyczacych Zamawiajacego,
obowiazany jest do:

6.5.1 dokonania odbioru przerwanych roboét i zaptaty wynagrodzenia za te roboty, w wysokosci
proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych robot,

6.5.2 przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor terenu budowy.

§ 14 Gwarancje

Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy jakoSciowo bez zastrzezen, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami prawa i sztuka budowlang oraz bez wad.

Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty w ramach zamdowienia na okres 36 miesigcy

od dnia odbioru koncowego robot.

Okres rekojmi za wady biegnie rownolegle z okresem udzielonej gwarancji.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady przedmiotu umowy zgodnie z przepisami Kodeksu

cywilnego.

W okresie trwania gwarancji jakosci i regkojmi za wady przeglady gwarancyjne zakonczone protokotem

odbioru gwarancyjnego, beda si¢ odbywaty:

1.1. na kazde zadanie Zamawiajacego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub
usterek,

1.2. przed zakonczeniem okresu udzielonej gwarancji jakos$ci,

1.3. nauzasadniony wniosek Wykonawcy.

W kazdym przypadku koszty przygotowania i organizacji przegladéw ponosi Wykonawca.

6.

Wykonawca zobowiazuje sig, ze przystapi niezwtocznie (w terminie nie dtuzszym niz 2 dni) do usunigcia
ujawnionych i wskazanych przez Zamawiajacego wad i usterek. Termin przystapienia do usuwania wad i
usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydluzony za zgoda Zamawiajacego.
Strony ustala termin niezbedny do usunigcia wad lub/i usterek, a w przypadku braku ustalen uznaje sig, ze

termin ten nie moze by¢ dluzszy niz 14 dni.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad i usterek bez wzgledu na zwiazane z tym koszty.
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8.

Koszty usunigcia wad ponosi Wykonawca a w szczeg6lnosci, jezeli powstaty one w wyniku:
8.1 uzycia materiatéw i urzadzen lub wykonania robot niezgodnie ze specyfikacja,

8.2 niewywigzywania si¢ przez Wykonawcg ze zobowiazan wynikajacych z warunkéw umowy.

9. W razie nie usunigcia wad i usterek w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze:

9.1 usunac je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji jakos$ci lub
rekojmi za wady. Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego
uprawnienia,

9.2 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo, do zlecenia innemu Wykonawcy usunigcia wad i usterek
powstatych w okresie gwarancji i rgkojmi, w przypadku gdy Wykonawca nie przystapi do ich
usunigcia w ciggu 3 dni od wezwania przez Zamawiajacego lub nie zakonczy ich usuwania w
wyznaczonym terminie na czas. Koszty usunigcia wad i usterek przez innego Wykonawce pokryje
Wykonawca bedacy Strona niniejszej umowy lub zostana potracone z zabezpieczenia, o ktorym

mowa w § 5.

10. W okresie obowiazywania, po rozwiazaniu, lub po wygasnigciu umowy, Wykonawca jest i bedzie

odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie
szkody (wydatki, koszty postgpowan) oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynikaé
z wad przedmiotu umowy lub niedotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce¢ przy wykonaniu

przedmiotu umowy.

§ 15 Zmiany w umowie
Zamawiajacy dopuszcza zmiang umowy w formie aneksu, w sytuacji zmiany obowiazujacych przepisow,
jezeli zgodnie z nimi konieczne begdzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego.
Zmiana wymaga zgloszenia w formie pisemnej w ciagu 14 dni od powzigcia informacji stanowiacej
podstawe do wprowadzenia zmian. Zmiana ta moze spowodowac¢ wydluzenie terminu wykonania prac i
nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany moze by¢ Zamawiajacy lub

Wykonawca.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang umowy w formie aneksu w sytuacji, kiedy nastapi ustawowa zmiana
stawki VAT. Inicjatorem tej zmiany moze by¢ Zamawiajacy lub Wykonawca. Zmiana wymaga zgloszenia
w formie pisemnej w ciagu 14 dni od powziecia informacji stanowiacej podstawe do wprowadzenia
zmian. Zmiana ta nie wplynie na termin wykonania prac, i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia

Wykonawcy o kwote rowna réznicy w kwocie podatku VAT zaptaconego przez Wykonawce.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang kierownika budowy oraz innych 0sob bioracych po stronie Wykonawcy
udziat w realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji zdarzen losowych oraz w przypadku niewywiazywania
si¢ z pelionych obowiazkéw. Inicjatorem zmiany moze by¢ Zamawiajacy i Wykonawca. Zmiana musi

nastapi¢ na osoby, ktore spetniaja warunki okreslone w SIWZ. Zmiana wymaga zgloszenia w formie
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pisemnej w ciagu 3 dni od powzigcia informacji stanowiacej podstawe do wprowadzenia zmian. Zamiana
ta wymaga zgody zamawiajacego. Zmiana te nie wplynie na termin wykonania prac i nie spowoduje

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
Zamawiajacy, po wyrazeniu zgody, dopuszcza zmiang umowy w formie aneksu w przypadku:

4.1. wystapienia nieprzewidzianych warunkow i zjawisk atmosferycznych (kataklizmy),

4.2. wystapienia sity wyzszej np.: traby powietrznej, pozaru, powodzi,

4.3. konieczno$ci wykonania zamiennej dokumentacji projektowej,

4.4. koniecznosci przeprowadzenia nieprzewidzianych uzgodnien prawnych lub technicznych,

45. wstrzymania budowy przez wlasciwy organ z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy robot
budowlanych, np.: dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu itp.,

4.6. wystapienie osuwisk gruntu nie ustalonych w oparciu o dokonane badania geologiczne lub
wystepujace ponad normy oraz innych nie dajacych si¢ przewidzie¢ zjawisk geologicznych i
hydrogeologicznych pojawiajacych si¢ w trakcie budowy,

4.7. wystapienia przedtuzenia si¢ okresu osiggania parametréw technologicznych nie zaleznych od
Wykonawcy,

4.8. wystapienia innych nieprzewidzianych i uzasadnionych okolicznosci,

4.9. Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ numeru konta na ktoére zostana przelane S$rodki z tytulu
wynagrodzenia za roboty objg¢te niniejsza umowa. Inicjatorem zmiany moze by¢ wykonawca.
Zmiana ta nie wptynie na wynagrodzenie wykonawcy i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia,

4.10. przedhuzajacych si¢ postgpowan administracyjnych ponad podstawowe terminy okre§lone w prawie
w zakresie uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz uzyskania potwierdzenia o braku sprzeciwu

do ztozonego zawiadomienia o zakonczeniu robot.

Inicjatorem zmian okreslonych w pkt.4. moze by¢ Wykonawca lub Zamawiajacy. Zmiana wymaga
zgloszenia w formie pisemnej w ciagu 4 dni od powzigcia informacji stanowiacej podstawe do

wprowadzenia zmian. Zmiana nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang jako$ci lub innych parametrow charakterystycznych dla danego elementu
robot budowlanych lub zmiang technologii ze wzgledu na zmiang postgpu technologicznego (np.
wycofanie produktu z rynku) w uzgodnieniu z Zamawiajacym i dla niego korzystnych, w sytuacjach nie
zawinionych przez Wykonawce. Zmiany te nie wptyng na termin wykonania prac i nie spowoduja zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany harmonogramu rzeczowego. W miar¢ potrzeb oraz postgpu roboét
Wykonawca zobowiazany jest do aktualizacji harmonogramu rzeczowego. Wszystkie zmiany wymagaja
akceptacji Zamawiajacego. Zmiana ta nie wpltynie na wynagrodzenie wykonawcy i moze spowodowaé
zmiane terminu wykonania prac. Inicjatorem zmiany moze by¢ zamawiajacy lub wykonawca. Zmiana
wymaga zgloszenia w formie pisemnej w ciggu 4 dni od powzigcia informacji stanowiacej podstawe do

wprowadzenia zmian.
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Zamawiajacy dopuszcza zmiang podwykonawcy. Zmiana ta nie wptynie na termin wykonania prac i nie
spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana wymaga zgloszenia w formie pisemnej w ciagu

4 dni od powziecia informacji stanowiacej podstawe do wprowadzenia zmian. Inicjatorem zmiany moze

by¢ Wykonawca.

§ 16 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci .............. % wynagrodzenia
umownego brutto (wg § 5 ust. 1), t. W WYySOKOSCI  .icoiiiiiiiiie ztotych
(STOWIE: ..ot et cete et e e er e et e e er e e eae e s ebeeenees ztotych).
Catos$¢ zabezpieczenia t]. ...ocoovvevvvrvrinnnns ztotych zostata wniesiona przez Wykonawce przed podpisaniem

UMOWY W FOrMIE ..vviiiiccc e .

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcg.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, w trybie okreslonym w art. 149 ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Zmiana formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie stanowi zmiany tre§ci umowy.

Zwrot wniesionego zabezpieczenia:

70 % ustalonej wartosci zabezpieczenia gwarantujaca nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, zostanie
zwrdcona w ciagu 30 dni po zakonczeniu odbioru konicowego robot i stwierdzeniu przez Zamawiajacego,
ze roboty wykonane zostaly w sposdb nalezyty poprzez podpisanie bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego,

30 % wartoS$ci zabezpieczenia zwrdocona zostanie nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady.

W przypadku powstania po stronie Zamawiajacego roszczen w stosunku do Wykonawcy z tytulu
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz uchylania si¢ Wykonawcy od zado$cuczynienia tym
roszczeniom, kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz z powstatymi odsetkami
zostanie, w czg$ci koniecznej, przeznaczona zgodnie z umowa do pokrycia roszczen z tytulu gwarancji
jakosci lub rekojmi za wady.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajacego z tytutu gwarancji jakosci lub
rekojmi za wady. Niedopuszczalne jest ograniczenie odpowiedzialno$ci Wykonawcy do wysokos$ci kwoty

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 17 Materialy

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatow dostarczonych przez Wykonawcg.

Materiaty i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce musza odpowiada¢ wymogom dla wyrobow
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dopuszczonych do  obrotu i  stosowania ~w  budownictwie  zgodnie z  Ustawa
z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.881 z pézn. zm.) oraz art. 10

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Na potwierdzenie powyzszego Wykonawca zobowiazany jest posiada¢ stosowne dokumenty.

§ 18 Postanowienia koncowe
W trakcie obowigzywania umowy i po jej wygasnigciu Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezwzglednego
zachowania w poufnosci wszelkich informacji uzyskanych w zwiazku z wykonaniem zlecenia

dotyczacych Zamawiajacego i jego kontrahentow.
Przez obowiazek, o ktorym mowa w ust. 1 rozumie si¢ w szczegolnosci zakaz:

2.1. zapoznawania si¢ przez Wykonawce z dokumentami, analizami, zawartoscia dyskoéw twardych i
innych no$nikéw informacji, itp. — nie zwigzanymi ze zleconym zakresem prac,
2.2. zabierania, kopiowania oraz powielania dokumentéw i danych, a w szczegdlnosci udostepniania

ich osobom trzecim, informowania 0sob trzecich o danych obj¢tych nakazem poufnosci.

Wykonawca obowiazany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a takze osoby trzecie, przy ktérych
udziale wykonuje zlecenie dla Zamawiajacego, przestrzegali tych samych regut poufnosci okreslonych w
niniejszej] umowie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nalezyte wypelnienie zobowigzania
wskazanego w zdaniu poprzedzajacym, a za dzialania lub zaniechania o0sob trzecich odpowiada jak za

swoje wlasne.

Strony ustalaja, ze wszelkie pisma, korespondencja oraz dokumentacja zwiazana z realizacja umowy

bedzie kierowana na nizej podane adresy, numery faksow:

4.1. Dla Zamawiajacego

Urzad Gminy w Siennicy
ul. Kotbielska 1, 05-332 Siennica
tel 25 757 20 20, fax 25 757 20 95

4.2. dla: Wykonawcy

W sprawach, ktore nie zostaly uregulowane niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiazujacego.

Ewentualne spory powstate na tle realizacji przedmiotu umowy Strony poddaja rozstrzygnigciu sadu

wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
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7. Umowg sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy, 2 dla

Zamawiajacego.

Zataczniki nr 1- KRS lub wyciag CEIDG Wykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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