Zatacznik nr 5 do SIWZ

UMOWA

Wdniu ...l 2014 r. w Siennicy pomiedzy:

Gming Siennica NIP 8222147162 reprezentowana przez Wojta Gminy Siennica, majaca siedziba
przy ul. Kotbielskiej 1, 05-332 Siennica

zwang w dalszej cz¢sci Umowy ZAMAWIAJACYM, lub Strona reprezentowana przez

1. Wojt Gminy - Grzegorz Zielinski

2. Z kontrasygnata Skarbnika Gminy - Danuta Zwierz

a

bedacym ptlatnikiem VAT, nr NIP: ... , REGON: .......cooviiin

zwanym dalej ,,Wykonawca lub Strong”, dzialajacym na podstawie

wypis z KRS lub innego rejestru wlasciwego dla Wykonawcy, umowa konsorcjalna, pelnomocnictwo,
stanowia Zalacznik Nr 1 do niniejszej Umowy,

reprezentowanym przez:

w wyniku rozstrzygnigcia przetargu nieograniczonedo NI ........................... zostata zawarta

Umowa nastgpujacej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

1. W wyniku rozstrzygnigtego przetargu nieograniczonego, Zamawiajacy powierza, a \Wykonawca
przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Przebudowa parkingu i budowa pochylni dla
niepetnosprawnych przy SPZOZ w Siennicy”

2. Wykonawca niniejsza umowa zobowiazuje si¢ wobec Zamawiajacego do wykonania
| przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z dokumentacja
projektowa, pozwoleniem na budowe, SIWZ, specyfikacjami technicznymi i zasadami wiedzy
technicznej oraz do usunigcia wszystkich wad 1 usterek powstatych w okresie gwarancji i

rekojmi.
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3.Zakres prac obejmuje m.in.:

4. Szczegdtowy zakres robot bedacych przedmiotem umowy okre$la Specyfikacja Istotnych

Warunkéw Zamowienia wraz zatacznikami w tym dokumentacja projektow.

13.Integralnymi cz¢§ciami niniejszej umowy, sa:

13.1.Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia,

13.2.oferta Wykonawcy,

13.3.zawiadomienie o wyborze oferty przez Zamawiajacego.

1.

1.6.

§ 2 Zobowiazania \Wykonawcy
Wykonawca zobowiazuje si¢ do:
1.1. wykonania prac bedacych przedmiotem umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie ze sztuka
budowlana, z zachowaniem wszystkich wymogéw jakos$ciowych, technicznych i
bezpieczenstwa okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa oraz w odpowiednich

normach wykonania,

1.2.opracowania i przedtozenia Zamawiajacemu w terminie 7 dni po zawarciu umowy planu
BIOZ,

1.3. dostarczenia najpdzniej 2 dni przed podpisaniem umowy harmonogramu rzeczowo-

finansowego sporzadzonego w oparciu o tabelg stanowiaca zatacznik do SIWZ.

1.4. dbania o porzadek na placu budowy, o schludny jego wyglad na zewnatrz oraz utrzymanie

budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

1.5. wykonania i utrzymania na swdj koszt zaplecza budowy wraz z zasileniem w energi¢

elektryczna i wodg oraz zlikwidowania go po zakonczeniu prac,

Wykonawca ponosi koszty wszystkich mediéw niezbednych dla zabezpieczenia potrzeb

budowy i na cele socjalne np.: wody, ciepta, energii elektrycznej, a takze koszty wszelkich uzgodnien

niezbednych dla wykonania robot (np. zajecia pasOw drogowych drogi powiatowej 1 krajowej)

1.7. zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej (tyczenie i inwentaryzacja),
1.8. zapewnienia nadzoru nad bezpieczenstwem i higiena pracy, przestrzegania przepisow
ochrony $rodowiska na terenie budowy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego,

1.9. zabezpieczenia drog prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem
I zanieczyszczeniem  spowodowanym  $rodkami  transportu  Wykonawcy  lub

Podwykonawcow,
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1.10.
1.11.

1.12.
1.13.

1.14.

1.15.

1.16.
1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

zglaszania Zamawiajacemu wykonania robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu,

informowania Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot zamiennych niezwlocznie

po stwierdzeniu konieczno$ci ich wykonania,
$cistego przestrzegania polecen nadzoru inwestorskiego,

usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robdt w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dluzszym jednak niz termin

konieczny do ich usunigcia, uzasadniony wzglgdami technicznymi i technologicznymi,

udzielania Zamawiajacemu wszelkiego rodzaju informacji zwiazanych z realizacja
przedmiotu umowy, w tym sktadania sprawozdan z realizacji zleconego zakresu prac

zgodnie z oczekiwaniami Zamawiajacego,

umieszczenia w miejscu realizacji robot budowlanych tablicy informacyjnej najpdzniej w

dniu rozpoczecia budowy.
przygotowania wtasciwej dokumentacji odbiorowej robot,

przekazania wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego
wraz z wszelkimi dokumentami dopuszczajacymi obiekt do uzytkowania zgodnie z

przeznaczeniem,

kompletowania w trakcie realizacji robot, stanowiacych przedmiot niniejszej umowy,
wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, ustawy o wyrobach
budowlanych oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow
niezbgdnych przy odbiorze, w tym dotyczacych przylaczy i instalacji podlegajacych
przekazaniu odpowiednim stuzbom eksploatacyjnym oraz instrukcji uzytkowania 1

przekazanie ich Zamawiajacemu,

przestrzegania przepisow zwiazanych z gospodarka odpadami zgodnie z Ustawa z dnia 14

grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), a w tym poprzez przyjecie, iz:
—Wykonawca jest wytworca odpadow powstatych w trakcie realizacji robot,
—Wykonawca zobowiazany jest unieszkodliwia¢ odpady przez uprawnionego odbiorce,

przeanalizowania, przed rozpoczgciem robot, otrzymanej od Zamawiajacego
dokumentacji projektowej, aby w razie dostrzezenia wad zawiadomi¢ o nich

Zamawiajacego w trybie art. 651 kc.,

pisemnego zawiadamiania Zamawiajacego o zauwazonych wadach 1  brakach

w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét,
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niezwtocznie od chwili ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialnos$ci za szkody wynikle
wskutek niepowiadomienia o ich istnieniu

1.22. naprawienia na wlasny koszt szkdd i zniszczen wyrzadzonych Zamawiajacemu i 0sobom
trzecim w wyniku prowadzonych robot,

1.23. dostarczenia niezbednych atestow, certyfikatow, wynikéw oraz protokotdw badan,
sprawozdan i prob dotyczacych realizacji niniejszej umowy,

1.24. po zakonczeniu i przekazaniu robdt — uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy
jak rowniez terenow sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, tacznie
z przywroceniem zagospodarowania terenéOw zielonych,

1.25. usuwania wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

1.26. wykonania wszystkich innych prac i czynno$ci nie wymienionych powyzej, niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy,

1.27. informowania Zamawiajacego w okresie trwania umowy 1 okresie gwarancyjnym o
kazdorazowej zmianie: adresu siedziby Wykonawcy, jego biura, os6b uprawnionych do
reprezentacji, jak rowniez o ztozonym wniosku o likwidacje lub upadto§¢ Wykonawcy;
Zawiadomienie nalezy dostarczy¢ listem poleconym na adres Zamawiajacego w terminie 7
dni od daty zaistnienia danego zdarzenia.

1.28. Uzgodnienie terminu wykonania i realizacja przylacza przebiegajacego przez dziatke
prywatna

2. Wykonawca ponosi w szczeg6lnosci odpowiedzialno$¢ za:
2.1. uszkodzenia 1 zniszczenia zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych oraz urzadzen,
ktorych istnienie mozna bylo przewidzie¢ w trakcie realizacji robot,

2.2. uszkodzenia i zniszczenia spowodowane na terenie sasiadujacym z terenem budowy

przekazanym Wykonawcy,
2.3. szkody powstate w wyniku wykonywania robo6t niezgodnie z obowiazujacymi przepisami.

3. Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzen losowych i
innych, powstate przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy Wykonawca naprawia na
wiasny koszt.

4. Wykonawca nie moze powierzy¢, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, wykonania przedmiotu
umowy osobom trzecim, a w przypadku takiego powierzenia Wykonawca odpowiada za

dziatania osob trzecich, jak za wlasne.

5. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle z jego winy lub
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Podwykonawcow spowodowane na placu budowy w zwiazku z prowadzonymi robotami oraz

zobowiazany jest do usunigcia ewentualnych szkéd.

§ 3 Zobowiazania Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

1.przekazania dokumentacji

2.przekazania Wykonawcy placu budowy

3.zapewnienia nadzoru inwestorskiego 1 w razie potrzeby nadzoru autorskiego przy realizacji robot,
4.odbioréow robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu,

5.odbiorow czg$ciowych oraz odbioru koncowego przedmiotu umowy po jego wykonaniu,

6.zapewnienia §rodkow do finansowania przedmiotu umowy.

§ 4 Terminy realizacji
1. Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji przedmiotu umowy: zakonczenie do dnia

15.09.2014r.

2. Przez  zakonczenie  realizacji  przedmiotu  umowy  rozumie si¢  wykonanie
calosci robot objetych przedmiotem umowy, potwierdzonych wpisem inspektora nadzoru

inwestorskiego oraz protokotem koncowym.

§ 5 Wynagrodzenie

1. Strony wustalaja wynagrodzenie za  wykonanie przedmiotu umowy na kwotg
W WYSOKOSCl ...vvvnnnnnnnn. ztotych netto (stownie: ........cccoooviiiiiiiiniiii /100 zh)
plus obowiazujacy podatek VAT.......%W WySOKOSCI ......ccocerviiniiiniiniiiicee

2. Kwota okreslona w ust. 1 odpowiada ilosci i zakresowi robot przedstawionemu w przedmiarze

robdt i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym (maksymalnym) — ofertowym. Zawiera ona takze

wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania nie ujgte w przedmiarze robdt, niezbgdne do
wykonania zakresu robot w szczegolnosci: podatek VAT, wszelkie roboty przygotowawcze,
porzadkowe, zabezpieczajace, zagospodarowanie placu budowy, doprowadzenie terenu budowy do

stanu pierwotnego, itp.
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. Rozliczenie za wykonane roboty nastapi kosztorysem powykonawczym, sporzadzonym na
podstawie faktycznie wykonanej ilosci robdt pomnozonych przez ceny jednostkowe robot,
zawarte z kosztorysie ofertowym

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie roboty, do ktdrych realizacji zobowiazat si¢ Wykonawca w
§ 11 § 2 niniejszej umowy, wilacznie z optatami wszystkich $wiadczen na rzecz ustugodawcow
(w tym: oplaty za wode, energie, wywoz ziemi itp.) koszt ubezpieczenia inwestycji, nalezne
podatki oraz elementy niezbedne do wykonania robdt, a nie pozostajace trwale po zakonczeniu

budowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dokonal calo$ciowej wyceny przedmiotu zamdwienia na wiasna
odpowiedzialnos¢ i ryzyko, w oparciu o dokumentacje projektowa, SIWZ oraz przeprowadzona

wizj¢ lokalna na obiekcie.

§ 6 Ubezpieczenia
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie

prowadzonej dziatalnosci na kwotg co najmniej 100 000 PLN

Wykonawca o$wiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody
rzeczowe oraz osobowe 1 nastgpstwa nieszczesliwych wypadkéw powstale w zwiazku
Z prowadzong dzialalno$cia zgodna z przedmiotem umowy obejmujaca caty okres realizacji

przedmiotu umowy.

Wykonawca zapewnia, ze przez caly okres obowiazywania umowy, bedzie posiadal wazne

polisy ubezpieczeniowe, o ktorych mowa w pkt 1.1 2.

Zadna umowa ubezpieczenia nie moze przewidywaé wylaczenia odpowiedzialnosci
ubezpieczyciela za szkody wyrzadzone z winy umyslnej lub razacego niedbalstwa innych oso6b
niz Ubezpieczajacy (w przypadku gdy jest osoba fizyczng), wspdlnikow spotki osobowej
bedacej Ubezpieczajacym lub osoby wchodzace w skiad organéw zarzadzajacych (cztonkowie
zarzadu, prokurenci) Ubezpieczajacego bedacego osoba prawna, w szczegdlnosci nie moze byc
podstawa wylaczenia odpowiedzialnosci ubezpieczyciela wyrzadzenie szkody z winy umyslnej
lub razacego niedbalstwa personelu Wykonawcy innego niz wyzej wskazane osoby, ani tez
Podwykonawcéw; w zadnym wypadku z umowy ubezpieczenia nie moze wynika¢ mozliwos¢
zwolnienia si¢ z odpowiedzialno$ci przez ubezpieczyciela w sytuacji, gdy szkoda zostala
wyrzadzona z winy umyS$lnej lub razacego niedbalstwa lub jakichkolwiek innych przyczyn

lezacych po stronie kierownika budowy.
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5. W umowach ubezpieczenia nie moga zosta¢ wylaczone z zakresu odpowiedzialnosci
ubezpieczyciela: katastrofa budowlana oraz innego rodzaju ryzyka budowlane. Nie jest
dopuszczalne wylaczenie w zadnej umowie ubezpieczenia odpowiedzialnosci za:

5.1. straty, szkody lub przywrocenie stanu pierwotnego w skutek btedow lub pominigé
projektowych w zakresie wykonanym prze Wykonawcg,

5.2. szkody na osobie 1 w mieniu 0sob trzecich spowodowane wibracja albo osunigciem lub
ostabieniem elementow nos$nych lub nosnosci gruntu,

5.3. szkody spowodowanej na skutek zalania, powodzi oraz naniesieniem osadow,

5.4. szkody w istniejacych podziemnych kablach, rurociagach lub innych instalacjach,

5.5. jakiekolwiek dzialanie sit Natury, ktore jest Nieprzewidywalne lub takie, ze od
doswiadczonego Wykonawcy nie mozna bylo w sposob rozsadny oczekiwac zastosowania
przeciw niemu wystarczajacych srodkdw ostrozno$ci.

6.W umowie (umowach) ubezpieczenia nie moze by¢ ograniczenia odpowiedzialnosci (limitow

sumy ubezpieczenia) w odniesieniu do kolejnych szkéd wywotanych ta sama przyczyna (tzw.

szkdd seryjnych); dla kazdej szkody bedzie zapewniony peten zakres ochrony (do pelnej
wysokosci sumy ubezpieczenia) niezaleznie od tego czy szkody wywolane sa przez t¢ sama czy
przez roézne przyczyny; nie jest dopuszczalne przyjgcie w umowie ubezpieczenia, ze dwie lub

wigcej szkod wywotane jedna przyczyna stanowia jeden wypadek ubezpieczeniowy.

§ 7 Platnosci
1.Podstawa do zaptacenia przez Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy jest
wystawiona przez Wykonawce faktura koncowa. Zatacznikiem do faktury niezbednym do wyptaty
jest protokot odbioru podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela
zamawiajacego oraz w przypadku zatrudniania podwykonawcy komplet dokumentéw opisany w § 9
ust.8.
2.W przypadku ztozenia niekompletnych dokumentéow z faktura Zamawiajacy ma prawo odestaé
fakture Wykonawcy 1 wstrzymac platnos¢.
3.Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy numer...................... w
terminie 30 dni od daty dorgczenia prawidlowo wystawionej faktury VAT wraz z kompletem
dokumentow rozliczeniowych.
4. Wykonawca wystawi faktury VAT, o ktorych mowa w ust. 2 na rzecz Gminy Siennica............
5.Strony ustalaja, ze za dat¢ zaptaty faktury VAT przyjmuje si¢ dzien obciazenia rachunku
bankowego Gminy Siennica...........

6.Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia wierzytelnosci i roszczen wynikajacych z realizacji
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niniejszej umowy na osoby trzecie, bez zgody Zamawiajacego.

7. Ostateczna zaptata wynagrodzenia dla Wykonawcy gtownego zostanie uregulowana dopiero po
wykonaniu catosci robot budowlanych, uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie obiektu i uzyskaniu
potwierdzenia o braku sprzeciwu wobec ztozenia zgloszenia o zakonczeniu robdt, co bedzie
potwierdzone protokolem odbioru koncowego bez uwag. PO wywiazaniu si¢ przez Wykonawce ze
wszystkich swoich zobowiazan finansowych wzgledem podwykonawcow, faktura Wykonawcy
obejmujaca roboty, ktérych wykonanie zostalo powierzone podwykonawcom zostanie uregulowana

przez Zamawiajacego po spetnieniu przestanek o ktérych mowa w § 9 Umowy.

§ 8 Oswiadczenia Wykonawcy
Wykonawca o$wiadcza, ze:
1 znajduje si¢ w sytuacji finansowej zapewniajacej prawidlowe wykonanie ustugi,
2 nie zalega ze sktadkami ZUS i podatkami do Urzedu Skarbowego,
3. posiada odpowiednie doswiadczenie i uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy,
4 dysponuje pracownikami niezbednymi do prawidlowego wykonania ustugi oraz posiada

potencjat techniczny i ekonomiczny.

§ 9 Podwykonawcy
1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia Podwykonawcow, biorac jednocze$nie odpowiedzialno$é

prawna i finansowa za ich dziatalnos$¢ jak za dziatania wlasne.

2. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiscie oraz za pomoca

Podwykonawcow w zakresie:

2. L e

(zakres realizowany przez Podwykonawce)

2. Podwykonawceg w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.

3.Wykonawca ma obowiazek przedtozenia zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz po$wiadczonej za zgod-
no$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budow-
lane, i jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢
takze zgodg wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umo-

wy.
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4. Zamawiajacy w ciagu 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmio-
tem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, i jej zmian ma

prawo zglosi¢ pisemne zastrzezenia.

5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, kto-
rej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy

przez zamawiajacego

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przed-
ktada zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwyko-
nawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawia-
jacy, w terminie 7 dni zglasza pisemne zastrzezenia zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwy-
konawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przed-
tozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni

uwaza si¢ za akceptacje umowy przez zamawiajacego

7.Wykonawca jest zobowiazany przedstawi¢ zamawiajacemu iz dowody potwierdzajace zaptatg wy-
magalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. W przypadku nie
przedstawienia dowodow zaplaty zamawiajacy nie wyptaci Wykonawcy kwoty naleznej z tytutu wy-
konanych prac w wysoko$ci wynikajacej ze ztozonej faktury. Dowodem zaptaty jest o§wiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy iz otrzymal nalezne mu z tytutu umowy o podwyko-
nawstwo wynagrodzenie.

8. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuz-
szy niz 30 dni.

9. W przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami podwykonawca
ma obowiazek przediozenia zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmio-
tem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, i jej zmian.
Podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonaw-

stwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o pod-
wykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie

zamoOwienia publicznego. Wyltaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o
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podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w tejze
umowie jest dtuzszy niz 30 dni zamawiajacy poinformuje o tym wykonawcg 1 wezwie go do dopro-
wadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplat¢ kary umowne;j.

11.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego pod-
wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez zamawiajacego umo-
we¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona za-
mawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie to dotyczy wytacznie nalezno$ci
powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmio-
tem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z orygi-
natem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi. Bezposrednia
zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dal-

szemu podwykonawcy.

12. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty podwykonawcy zamawiajacy wystapi droga pisemna do
wykonawcy o zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagro-
dzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W takiej sytuacji Wykonawca ma 7 dni od
dnia otrzymania pisma zamawiajacego na zgloszenie uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej

zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13.W  przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w pkt. 12. w terminie
7 dni zamawiajacy moze:

1. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2. zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego co do

wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3. dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

14.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

zamawiajacy potraca kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

15.W przypadku wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt.14, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume

wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
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odstapienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajacego

§ 10 Przedstawiciele Stron

1. Przedstawicielami Zamawiajacego na terenie budowy beda:

2. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy bedzie

Kierownik budowy..........ccoooiiiiiiiiiiieceeee e upr. bud. nr ...

§ 11 Odbiory robot
1. Strony ustalaja, ze przedmiotem ODBIORU KONCOWEGO jest wykonanie calego przedmiotu
zamoOwienia tj. wykonanie wszystkich robot budowlanych, montazowych, uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie oraz uzyskanie potwierdzenia o braku sprzeciwu do zlozonego zawiadomienia o zakonczeniu
robot, potwierdzone protokotem odbioru koncowego. Data podpisania protokotu odbioru koncowego przez
inspektora nadzoru oraz przedstawicieli Zamawiajacego jest data zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.
Protokoét odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu
umowy.
2. Osobnym odbiorom podlegaja roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. Odbior tych robdt bedzie
dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastapi¢ w terminie nie dluzszym niz 5 dni po ich zgloszeniu
do odbioru, wpisem do dziennika budowy.
3. Osobnym odbiorom moga podlega¢ rowniez roboty budowlane wykonane w czgsci w oparciu o
harmonogram rzeczowo-finansowy w trakcie ODBIORU CZESCIOWEGO. W takim wypadku Wykonawca
kazdorazowo zglosi wpisem do Dziennika budowy gotowos$¢ do odbioru czgSciowego, a Zamawiajacy z
inspektorem nadzoru dokona ich odbioru bezzwtocznie, tak aby nie spowodowal przerw w realizacji
przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru czgsciowego Wykonawca przedlozy inspektorowi nadzoru
niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci §wiadectwa jakosci, certyfikaty, swiadectwa wykonanych prob i
atesty, dotyczace odbieranego elementu robot. Zakonczenie czynnos$ci odbioru winno nastapi¢ najpozniej 14
dnia, liczac od dnia ich rozpoczgcia, z zastrzezeniem ust. 5, 6, 7.
4. Do ODBIORU CALOSCI ROBOT BUDOWLANYCH Zamawiajacy powota specjalna komisje i
dokona ich odbioru. Wykonawca pisemnie zglosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru koncowego.
Rozpoczgcie czynnosci odbioru nastapi w terminie do 7 dni, liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawceg
gotowosci do odbioru. Zakonczenie czynnosci odbioru winno nastapi¢ najpdzniej 14 dnia, liczac od dnia ich

rozpoczecia, z zastrzezeniem ust. 5, 6, 7.
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5. Na co najmniej 5 dni roboczych przed dniem odbioru robét budowlanych, o ktérym mowa w
pkt.1,3 1 4, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu zawiadomienie o zakonczeniu robot oraz
kompletna dokumentacj¢ powykonawcza oraz wszystkie dokumenty pozwalajace na oceng
prawidlowo$ci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegodlnosci: inwentaryzacj¢ powykonawcza,
swiadectwa jakos$ci, $wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku, certyfikaty oraz §wiadectwa
wykonanych prob i atestow, wszelkie certyfikaty na zastosowane materialy i urzadzenia i inne
wymagane przez obowiazujace prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentow obciaza
Wykonawce.

6. Bledna lub niekompletna dokumentacja powykonawcza zostanie zwrocona Wykonawcy
w celu usunigcia btedéw, co moze spowodowaé konieczno$§¢ przesunigcia odbioru z winy
Wykonawcy o czas usunigcia usterek do czasu ponownego zgloszenia gotowosci do odbioru.

7. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmowié
odbioru do czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego.

8. W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawcg wad 1 usterek stwierdzonych
przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji i r¢kojmi, Zamawiajacy jest upowazniony do ich
usunig¢cia na koszt Wykonawcy.

9. Za datg wykonania przez Wykonawcg zobowiazania wynikajacego z niniejszej Umowy,
uznaje si¢ wykonanie robot objetych umowa, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie oraz uzyskanie
potwierdzenia o braku sprzeciwu do ztozonego zawiadomienia o zakonczeniu robot, i begdzie

potwierdzone protokotem koncowym.

§ 12 Wartosci kar umownych, odsetki
1. Wykonawca zobowiazany jest zaptaci¢ Zamawiajacemu karg¢ umowna:
1.1. w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1., za kazdy dzien
op6znienia W wykonaniu przedmiotu umowy;,
1.2. w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1., za kazdy dzien
op6znienia ponad termin ustalony przez strony, w usunigciu usterek i wad stwierdzonych
w czasie odbioru koncowego lub w okresie gwarancji badz rekojmi,
1.3. w wysokos$ci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1., za:
1.3.1 odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, a w szczegdlnosci w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2. i 3.,
1.3.2 odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezacych po stronie

Zamawiajacego.
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1.4. w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1., za opdznienie w
umieszczeniu tablicy informacyjnej, o ktorej mowa w § 2 ust.1. pkt 1.15., za kazdy dzien
zwtloki.

1.5. w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1., za opdznienie w
poinformowaniu Zamawiajacego, w okresie trwania umowy, o kazdorazowej zmianie
adresu siedziby Wykonawcy, jego biura, 0sob uprawnionych do reprezentacji, o ztozonym
wniosku o likwidacje lub upadtos¢ Wykonawcy.

1.6. w wysokosci 10 000 ztotych brutto za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy bez
wymaganej zgody zamawiajacego.

2.Zamawiajacy zobowiazany jest zaptacic Wykonawcy kar¢ umowna w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1. za odstapienie od umowy przez Wykonawcg z
przyczyn dotyczacych Zamawiajacego.

3.Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki za nieterminowa zaptat¢ faktur/y w wysokosci ustawowe.

4.Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego
bezposrednio z jego naleznosci bez dodatkowego wzywania go o zaplatg. Kary umowne begda
potracone  Wykonawcy z wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z faktur ztozonych u
Zamawiajacego.

5.Jezeli kary umowne nie pokryja poniesione] przez Zamawiajacego szkody moze on dochodzié¢

odszkodowania uzupeltniajacego.

§ 13 Odstapienie od umowy

1. W razie wystapienia okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu
wykonania czg§ci umowy i1 nie jest uprawniony do zadania kar, odszkodowania czy tez
pozostatej czgsci umdwionego wynagrodzenia

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy
— W terminie 14 dni od dnia powzigcia informacji o po nizszych faktach:

2.1. zostanie zlozony wniosek o ogloszenie upadtosci lub rozwiazanie firmy Wykonawcy,

2.2. zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy uniemozliwiajacy wykonanie umowy,
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2.3. stwierdzono w toku czynnosci odbioru wady uniemozliwiajace uzytkowanie przedmiotu

umowy zgodnie z przeznaczeniem.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy
po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usuni¢cia naruszen | wyznaczeniu
dodatkowego terminu na ich usuniecie, gdy:

3.1. Wykonawca nie rozpoczal robot w terminie 7 dni od przekazania placu budowy bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego
zlozonego na pismie,

3.2. Wykonawca przerwat realizacj¢ robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 przerwa trwa
dtuzej niz 30 dni,

3.3. Wykonawca pomimo 2 pisemnych upomnien wystawionych przez Zamawiajacego
realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa Ww sposOb niezgodny z umowa,
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego.

3.4. Wykonawca nie wykonat obowiazku wynikajacego z § 9 ust. 5. (cesja).

4. Odstapienie od umowy, pod rygorem niewazno$ci winno nastapi¢ na pismie.

5. W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy w sytuacjach okreslonych w pkt 2 i 3,
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania tej czg$ci umowy,
ktdra zostanie przez Zamawiajacego odebrana i nie jest upowazniony do zadania kar, odszkodowania,

czy tez pozostalej czesci umowionego wynagrodzenia.
6. W przypadku odstapienia od umowy Strony obciazaja nastgpujace obowiazki szczegdtowe:

6.1. w terminie 7 dni od odstapienia od umowy Wykonawca z udzialem Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot na dzien odstapienia,

6.2. w przypadku niesporzadzenia przez Wykonawce szczegdtowego protokotu inwentaryzacji
w terminie okre§lonym w pkt. 5.1. zostanie on sporzadzony przez Zamawiajacego. O
terminie wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony na 3 dni
wczesniej,

6.3. zabezpieczenie przerwanych robdt nastapi na koszt Strony odstgpujacej od umowy, z
zastrzezeniem § 13 ust. 3., kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca,

6.4. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji i urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do innych robdt, nieobjetych niniejsza umowa, jezeli

odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,
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6.5. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada oraz w przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn
dotyczacych Zamawiajacego, obowiazany jest do:

6.5.1 dokonania odbioru przerwanych robot i zaptaty wynagrodzenia za te roboty, w
wysokosci proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych robot,

6.5.2 przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§ 14 Gwarancje

Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy jako$ciowo bez zastrzezen, zgodnie z

obowiazujacymi przepisami prawa i sztuka budowlana oraz bez wad.

Wykonawca udziela gwarancji jakos$ci na wykonane roboty w ramach zamowienia na okres 36
miesigcy od dnia odbioru koncowego robot.

Okres rekojmi za wady biegnie rownolegle z okresem udzielonej gwarancji.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu r¢kojmi za wady przedmiotu umowy zgodnie z przepisami
Kodeksu cywilnego.

W okresie trwania gwarancji jakosci 1 rekojmi za wady przeglady gwarancyjne zakonczone
protokotem odbioru gwarancyjnego, beda si¢ odbywaty:

1.1. na kazde zadanie Zamawiajacego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiajacego wad
lub usterek,
1.2. przed zakonczeniem okresu udzielonej gwarancji jakosci,

1.3. nauzasadniony wniosek Wykonawcy.

W kazdym przypadku koszty przygotowania 1 organizacji przegladow ponosi Wykonawca.

6.

Wykonawca zobowiazuje sig, ze przystapi niezwlocznie (w terminie nie dtuzszym niz 2 dni) do
usunigcia ujawnionych i wskazanych przez Zamawiajacego wad 1 usterek. Termin przystapienia
do usuwania wad 1 usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za
zgoda Zamawiajacego. Strony ustala termin niezbedny do usunigcia wad lub/i usterek, a w

przypadku braku ustalef uznaje sig, Ze termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni.

Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia wad i usterek bez wzgledu na zwiazane z tym koszty.

Koszty usunigcia wad ponosi Wykonawca a w szczegdlnosci, jezeli powstaty one w wyniku:

8.1 uzycia materiatow i urzadzen lub wykonania rob6t niezgodnie ze specyfikacja,
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8.2 niewywiazywania si¢ przez Wykonawcg ze zobowiazan wynikajacych z warunkéw umowy.

9. W razie nie usunigcia wad i usterek w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze:

9.1 wusuna¢ je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji
jakosci lub rekojmi za wady. Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawcg o
skorzystaniu z powyzszego uprawnienia,

9.2 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo, do zlecenia innemu Wykonawcy usuniecia wad i
usterek powstalych w okresie gwarancji 1 rekojmi, w przypadku gdy Wykonawca nie
przystapi do ich usunigcia w ciagu 3 dni od wezwania przez Zamawiajacego lub nie
zakonczy ich usuwania w wyznaczonym terminie na czas. Koszty usunigcia wad i usterek
przez innego Wykonawcg pokryje Wykonawca bedacy Strona niniejszej umowy lub

zostang potracone z zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 5.

10. W okresie obowiazywania, po rozwiazaniu, lub po wygasnigciu umowy, Wykonawca jest 1

2.

bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie
cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postgpowan) oraz roszczenia osob trzecich w
przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub niedolozenia nalezytej

starannos$ci przez Wykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

§ 15 Zmiany w umowie
Zamawiajacy dopuszcza zmiang umowy w formie aneksu, w sytuacji zmiany obowiazujacych
przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego
stanu prawnego. Zmiana wymaga zgtoszenia w formie pisemnej w ciagu 14 dni od powzigcia
informacji stanowiacej podstawg do wprowadzenia zmian. Zmiana ta moze spowodowaé
wydtuzenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

Inicjatorem tej zmiany moze by¢ Zamawiajacy lub Wykonawca.

.Zamawiajacy dopuszcza zmiang umowy w formie aneksu w sytuacji, kiedy nastapi ustawowa

zmiana stawki VAT. Inicjatorem tej zmiany moze by¢ Zamawiajacy lub Wykonawca. Zmiana

wymaga zgtoszenia w formie pisemnej w ciagu 14 dni od powzigcia informacji stanowiacej podstawe

do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wplynie na termin wykonania prac, i nie spowoduje zmiany

wynagrodzenia Wykonawcy o kwotg rowna roznicy w kwocie podatku VAT zaptaconego przez

Wykonawcg.

3.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang kierownika budowy oraz innych osob bioracych po stronie

Wykonawcy udziat w realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji zdarzen losowych oraz w przypadku
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niewywiazywania si¢ z petnionych obowiazkow. Inicjatorem zmiany moze by¢ Zamawiajacy i
Wykonawca. Zmiana musi nastapi¢ na osoby, ktore spetniaja warunki okreslone w SIWZ. Zmiana
wymaga zgloszenia w formie pisemnej w ciagu 3 dni od powzigcia informacji stanowiacej podstawe
do wprowadzenia zmian. Zamiana ta wymaga zgody zamawiajacego. Zmiana te nie wplynie na

termin wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Zamawiajacy, po wyrazeniu zgody, dopuszcza zmiang umowy w formie aneksu

w przypadku:

4.1.  wystapienia nieprzewidzianych warunkow i zjawisk atmosferycznych (kataklizmy),

4.2.  wystapienia sity wyzszej np.: traby powietrznej, pozaru, powodzi,

4.3.  konieczno$ci wykonania zamiennej dokumentacji projektowej,

4.4. konieczno$ci przeprowadzenia nieprzewidzianych uzgodnien prawnych lub technicznych,

4.5. wstrzymania budowy przez wlasciwy organ z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy robot
budowlanych, np.: dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu itp.,

4.6. wystapienie osuwisk gruntu nie ustalonych w oparciu o dokonane badania geologiczne lub
wystepujace ponad normy oraz innych nie dajacych si¢ przewidzie¢ zjawisk geologicznych
I hydrogeologicznych pojawiajacych si¢ w trakcie budowy,

4.7. wystapienia przedtuzenia si¢ okresu osiagania parametrow technologicznych nie zaleznych
od Wykonawcy,

4.8. wystapienia innych nieprzewidzianych i uzasadnionych okolicznosci,

4.9. Zamawiajacy dopuszcza zmiang numeru konta na ktore zostana przelane srodki z tytutu
wynagrodzenia za roboty objgte niniejsza umowa. Inicjatorem zmiany moze by¢
wykonawca. Zmiana ta nie wplynie na wynagrodzenie wykonawcy 1 nie spowoduje
zmiany wynagrodzenia,

4.10. przedluzajacych sig¢ postgpowan administracyjnych ponad podstawowe terminy okreslone w
prawie w zakresie uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz uzyskania potwierdzenia o braku

sprzeciwu do zlozonego zawiadomienia o zakonczeniu robot.

Inicjatorem zmian okre$lonych w pkt.4. moze by¢ Wykonawca lub Zamawiajacy. Zmiana wymaga
zgloszenia w formie pisemnej w ciagu 4 dni od powzigcia informacji stanowiacej podstawg do

wprowadzenia zmian. Zmiana nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Zamawiajacy dopuszcza zmiang jakosci lub innych parametrow charakterystycznych dla danego
elementu robot budowlanych lub zmiang technologii ze wzgledu na zmiang postepu

technologicznego (np. wycofanie produktu z rynku) w uzgodnieniu z Zamawiajacym 1 dla niego
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korzystnych, w sytuacjach nie zawinionych przez Wykonawce. Zmiany te nie wplyna na termin
wykonania prac i nie spowoduja zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

6.Zamawiajacy dopuszcza zmiany harmonogramu rzeczowego. W miarg potrzeb oraz postepu robot
Wykonawca zobowiazany jest do aktualizacji harmonogramu rzeczowego. WSszystkie zmiany
wymagaja akceptacji Zamawiajacego. Zmiana ta nie wptynie na wynagrodzenie wykonawcy i moze
spowodowa¢ zmiang terminu wykonania prac. Inicjatorem zmiany moze by¢ zamawiajacy lub
wykonawca. Zmiana wymaga zgtoszenia w formie pisemnej w ciagu 4 dni od powzigcia informacji
stanowiacej podstawe do wprowadzenia zmian.

7.Zamawiajacy dopuszcza zmiang podwykonawcy. Zmiana ta nie wptynie na termin wykonania prac
i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana wymaga zgtoszenia w formie pisemnej
w ciagu 4 dni od powzigcia informacji stanowiacej podstawe do wprowadzenia zmian. Inicjatorem

zmiany moze by¢ Wykonawca.

§ 16 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci .............. %
wynagrodzenia umownego brutto (wg § 5 ust. 1), tj. W WYSOKOSCI ..ocvvvviiiieiiiiiiciienn ztotych
(STOWII: ..ttt ettt tveeiteeteesbeeteeeaaeeseeseseeseesnsaens ztotych).

2.Calo$¢ zabezpieczenia tj. .......ccccoevennne. ztotych zostala wniesiona przez Wykonawce przed

podpisaniem umowy W fOrmie .........ccccceeveiieii e .

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcg.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, w trybie okreslonym w art. 149 ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Zmiana
formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie stanowi zmiany tresci umowy.

5.Zwrot wniesionego zabezpieczenia:

a) 70 % ustalonej wartosci zabezpieczenia gwarantujaca nalezyte wykonanie przedmiotu umowy,
zostanie zwrdcona w ciagu 30 dni po zakonczeniu odbioru koncowego robot i stwierdzeniu przez
Zamawiajacego, ze roboty wykonane zostalty w sposob nalezyty poprzez podpisanie bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego,

b) 30 % wartoSci zabezpieczenia zwrdcona zostanie nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

6. W przypadku powstania po stronie Zamawiajacego roszczen w stosunku do Wykonawcy z tytutu

nienalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz uchylania si¢ Wykonawcy od zado$¢uczynienia
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tym roszczeniom, kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz z powstatymi
odsetkami zostanie, w czg$ci koniecznej, przeznaczona zgodnie z umowa do pokrycia roszczen z
tytutu gwarancji jakosci lub rekojmi za wady.

7.Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno§¢ wzgledem Zamawiajacego z tytulu gwarancji jakosci
lub rekojmi za wady. Niedopuszczalne jest ograniczenie odpowiedzialnosci Wykonawcy do

wysokosci kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 17 Materialy

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty 1 urzadzenia dostarczone przez Wykonawce musza odpowiadaé wymogom dla
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawa
z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.881 z pdzn. zm.) oraz art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

3. Na potwierdzenie powyzszego Wykonawca zobowiazany jest posiada¢ stosowne dokumenty.

§ 18 Postanowienia koncowe
1. W trakcie obowiazywania umowy i po jej wygasnigciu Wykonawca zobowiazuje si¢ do
bezwzglednego zachowania w poufnosci wszelkich informacji uzyskanych w zwiazku

z wykonaniem zlecenia dotyczacych Zamawiajacego 1 jego kontrahentow.
2. Przez obowiazek, o ktérym mowa w ust. 1 rozumie si¢ w szczegdlnosci zakaz:

2.1. zapoznawania si¢ przez Wykonawcg z dokumentami, analizami, zawarto$cia dyskow
twardych 1 innych no$nikéw informacji, itp. — nie zwigzanymi ze zleconym zakresem prac,
2.2. zabierania, kopiowania oraz powielania dokumentow i danych, a w szczegdlnosci
udostgpniania ich osobom trzecim, informowania oséb trzecich o danych objetych

nakazem poufnosci.

3. Wykonawca obowiazany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a takze osoby trzecie, przy
ktorych udziale wykonuje zlecenie dla Zamawiajacego, przestrzegali tych samych regut
poufnosci okreslonych w niniejszej umowie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nalezyte
wypekienie zobowigzania wskazanego w zdaniu poprzedzajacym, a za dziatania lub zaniechania

0s0b trzecich odpowiada jak za swoje wiasne.

4. Strony ustalaja, ze wszelkie pisma, korespondencja oraz dokumentacja zwiazana z realizacja

umowy bedzie kierowana na nizej podane adresy, numery faksow:
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4.1. Dla Zamawiajacego

Urzad Gminy Siennica

ul. ........

5. W sprawach, ktére nie zostaly uregulowane niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy

Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiazujacego.

6. Ewentualne spory powstate na tle realizacji przedmiotu umowy Strony poddaja rozstrzygnigciu

sadu wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

7. Umowg sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy, 2 dla

Zamawiajacego.

Zaktaczniki nr 1- KRS lub wyciag CEIDG Wykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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