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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja  Techniczna  S-00.00.00  –  Wymagania  Ogólne  odnosi  się  do 
wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach:  „OBUDOWY 
UJĘCIA  WÓD  PODZIEMNYCH  WRAZ  Z  ODCINKIEM  INSTALACJI 
ELEKTRYCZNEJ  I  WODY  SUROWEJ  BIEGNĄCYMI  W  GRUNCIE  DLA 
STUDNI AWARYJNEJ S-1A NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA WODY W 
SIENNICY”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i 
Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w 
podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych ST

 Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze 
Specyfikacjami Technicznymi zawartymi w Tomie 3. 

 Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, 
instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą 
stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

1.4. Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco:

 Sieć wodociągowa - układ przewodów wodociągowych połączonych ze 
sobą  oraz ich urządzenia techniczne

 Instalacja wody surowej - układ przewodów wody surowej 
połączonych ze sobą  oraz ich urządzenia techniczne

 Niweleta – wysokościowe i  geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie 
pionowego przekroju w osi drogi. 

 Dziennik  budowy -  dziennik,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi 
przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót 
budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  toku 
wykonywania robót

 Kierownik  budowy -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę, 
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu 
w sprawach realizacji kontraktu.

 Laboratorium -  drogowe  lub  inne  laboratorium  badawcze, 
zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do  przeprowadzenia 
wszelkich  badań  i  prób  związanych  z  oceną  jakości  materiałów  oraz 
robót.

 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane 
przez Inżyniera.

 Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera,  w  formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  Robót  lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

 Polecenie  Menedżera  Projektu -  wszelkie  polecenia  przekazane 
Wykonawcy  przez  Menedżera  Projektu,  w  formie  pisemnej,  dotyczące 
sposobu realizacji  robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy.

 Projektant -  uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej 



Ilekroć w ST użyte określenie Menedżer Projektu - należy przez to rozumieć 
Inspektora Nadzoru.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie określonym w Klauzuli Warunków Szczególnych 
przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 
punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze 
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub 
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione rysunki, 
obliczenia i dokumenty.

 Wykaz Dokumentacji Projektowej zamieszczonej w Dokumentach 
Przetargowych:
A .Opis techniczny
B. Przedmiar robót
C. Specyfikacje Techniczne
D. Część rysunkowa

 Wykaz Dokumentacji Projektowej, która zostanie przekazana 
Wykonawcy po przyznaniu mu Kontraktu.
A. Projekt budowy  „OBUDOWY UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH 

WRAZ Z ODCINKIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I WODY 
SUROWEJ BIEGNĄCYMI W GRUNCIE DLA STUDNI 
AWARYJNEJ S-1A NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA 
WODY W SIENNICY”.

 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe 
dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, 
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w Warunkach Kontraktu.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, 
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności 
opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z 
Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.



1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie 
Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego Robót. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi 
Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i 
organem zarządzającym ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i 
postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania Robót Wykonawca, dostarczy, 
zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Koszt 
wykonania i utrzymania dróg objazdowych nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane 
przez Inżyniera.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie 
trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót, 
wygody społeczności i innych.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:

 utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się 

do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
− Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg 

dojazdowych
− Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi,

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.



Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących 
szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po 
zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być 
użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać 
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, 
to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 
czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które maj ą być wykonane w zakresie 
przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić 
Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
 1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegaj ą odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 
Kontraktowej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania 
Potwierdzenia Zakończenia przez Inżyniera.



Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub 
jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inżyniera powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 
jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 
ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.
2.2. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w 
celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z 
wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inżyniera . Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 
innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inżyniera.
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 
będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli 
przez Inżyniera.



Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
 
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt 
używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub 
projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inżyniera.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i 
wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami.
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez 
jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i 
nie dopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciążeń na oś przy 
transporcie materiałów/ sprzętu na i z terenu Robót.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i 
właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach 
Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami 
Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do Terenu Budowy.



5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu 
organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inżyniera.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, 
Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

(a) część ogólną opisującą:
•  organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia 
Robót,
•  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
•  bhp,
•  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie 
praktyczne,
•  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów Robót,
•  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania 

jakością wykonywanych Robót,
•  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis 

laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca 
zamierza zlecić prowadzenie badań),

•   sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, 
zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 



technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inżynierowi

(b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
•  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i 
urządzenia pomiarowo-kontrolne,

•  rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

•  sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich 
właściwości w czasie transportu,

•   sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, 
pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) 
prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów Robót,

•   sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 
wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 
jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 
ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
Robót zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier 
natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do 
użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 
badań.



Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 
wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inżyniera.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inżyniera.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST 
na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

 Atesty Państwowego Zakładu Higieny,
 Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą lub
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w kpt. 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji 
Technicznej.



W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, 
każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające 
w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj ą tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy 

 Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu 
Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą j ego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 
Inżyniera.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

 Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
 Datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
 Uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów Robót,
 Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
 Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 

przyczyny przerw w Robotach,
 Uwagi i polecenia Inżyniera,
 Daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
 Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów Robót,
 Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi,

 Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
Dokumentacji Projektowej,

 Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych 
przed i w trakcie wykonywania Robót,

 Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
 Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
 Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał,
 Inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy 
będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.
Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.



Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

 Rejestr Obmiarów
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót 
przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i 
wpisuje do Rejestru Obmiarów.

 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

 Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (l)-(3) 
następujące dokumenty:

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
 protokoły przekazania Terenu Budowy,
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-

prawne,
 protokoły odbioru Robót,
 protokoły z narad i ustaleń,
 korespondencję na budowie.

 Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektował ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o 
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
Przedmiarze Robót / Wykazie Cen lub gdzie indziej w Specyfikacjach 
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym 
w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.



Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagaj ą tego 
inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni 
przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub 
kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót 
będą zaakceptowane przez Inżyniera.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w 
Robotach.
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza 
się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie 
braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

8. ODBIÓR ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegaj ą następującym 
etapom odbioru:

 odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
 odbiorowi częściowemu,
 odbiorowi ostatecznemu,

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inżynier.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inżyniera.
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.2. Odbiór częściowy



Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. 
Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier.
8.3. Odbiór  wstępny  Robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach 
Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót 
i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt 8.3.1.
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją 
Projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.
8.3.1. Dokumenty do odbioru  wstępnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest 
protokół odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty:

 Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu.

  Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające 
lub zamienne).

 Recepty i ustalenia technologiczne.
 Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).
 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodnie z ST i ew. PZJ.
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 

materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ.
 Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników 

badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych 
zgodnie z ST i PZJ.

 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 
przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) 
oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.



 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia 
terenu.

 Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
Robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy 
komisja.
8.4. Odbiór  ostateczny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia Ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w 
Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować:

 Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami
 Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy.
 Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami
 Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
 Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 

25.08.1994r, póz. 414).
 Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)
 Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, póz. 133 z dnia 

13 marca 1995r). 
 Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i 

kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z późniejszymi zmianami).



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST – 02.00

WYZNACZENIE TRASY

 „OBUDOWY UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH 
WRAZ Z ODCINKIEM INSTALACJI 
ELEKTRYCZNEJ I WODY SUROWEJ 

BIEGNĄCYMI W GRUNCIE DLA STUDNI 
AWARYJNEJ S-1A NA TERENIE STACJI 
UZDATNIANIA WODY W SIENNICY”



1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wyznaczeniem 
trasy i jej punktów wysokościowych. 
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu 
wytyczenie w terenie przebiegu trasy wodociągu. 
1.4. Określenia podstawowe

 Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe 
oraz początkowy i końcowy punkt trasy.

 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST  S 
00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich  wykonania  oraz  za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne 
wymagania dotyczące  robót podano  w  ST  S 00.00.00.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania 
podano w ST  S 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami potrzebnymi do wykonania robót są:

 pale drewniane o średnicy od  15 do 20 cm i długości  od 1,5 do 1,7 m 
raz paliki o średnicy od 5 do 8 cm i długości około 0,5 m, 

 słupki betonowe,
 dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt pomiarowy
Do  wyznaczenia  sytuacyjnego  trasy  i  punktów  wysokościowych  należy 
stosować następujący sprzęt:

 teodolity,
 niwelatory,
 dalmierze,
 tyczki,
 łaty,
 taśmy stalowe, S
 Szpilki.

Sprzęt  stosowany  do  wyznaczenia  trasy  mostowej  i  jej  punktów 
wysokościowych  powinien  gwarantować  uzyskanie  wymaganej  dokładności 
pomiaru.



4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport sprzętu i materiałów
Sprzęt i materiały do wyznaczenia trasy można przewozić dowolnymi środkami 
transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  S 00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 
5.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
instrukcjami GUGiK.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od zamawiającego 
dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz 
reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, 
Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 
niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformować inżyniera o wszelkich błędach 
wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. 
Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego.
Wykonawca powinien sprawdzić, czy rzędne terenu określone w dokumentacji 
projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca 
stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych 
określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym 
Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane 
przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty 
dodatkowe wynikające z różnic rzędnych terenu  podanych w dokumentacji 
projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera zostaną 
wykonane na koszt Zamawiającego.
Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim 
przypadku obciążają Wykonawcę.
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów 
wysokościowych
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane 
w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a 
także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót 
ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach 
prostych nie może przekraczać 500 m.
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z 
wykonywaniem trasy wodociągu i obiektów towarzyszących. Rzędne reperów 
należy określić z taka dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu 
był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do 
reperów państwowych.
Repery robocze powinny być  wyposażone w dodatkowe oznaczenia, 
zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  S 00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem
trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad 
określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.

7. ODBIÓR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE

 Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr, póz 
163 z późniejszymi zmianami).

 Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac 
geodezyjnych.

 Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd 
Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

 Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
 Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 

1983.
 Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 

1979.
 Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
 Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST – 03.00

WYKONANIE  WYKOPÓW W 
GRUNTACH   I – V  KATEGORII

WYKOPY / ZASYPY

 „OBUDOWY UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH 
WRAZ Z ODCINKIEM INSTALACJI 
ELEKTRYCZNEJ I WODY SUROWEJ 

BIEGNĄCYMI W GRUNCIE DLA STUDNI 
AWARYJNEJ S-1A NA TERENIE STACJI 
UZDATNIANIA WODY W SIENNICY”



1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej   Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru wykopów w gruntach  I - V kategorii i ich 
zasypania.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  Techniczna  (ST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia robót 
ziemnych  w czasie  budowy  wodociągu   i  obejmują  wykonanie  wykopów w 
gruntach nieskalistych /kat.  I- V/ i ich zasypanie po wykonaniu wodociągu.
1.4. Określenia podstawowe

 Wykopy liniowe –  wąsko-przestrzenne – wykopy o szerokości  0,8 – 
2,50 m o ścianach pionowych.

 Wykopy jamiste – szeroko-przestrzenne – wykopy o głębokości do 4 
m,  których  powierzchnia  jest  dostosowana  do  potrzeb  rozwiązań 
projektowych

 Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

 Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
 Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 

1 do 3 m.
 Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
 Bagno -  grunt  organiczny  nasycony  wodą,  o  małej  nośności, 

charakteryzujący  się  znacznym  i  długotrwałym  osiadaniem  pod 
obciążeniem.

 Ukop – miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopów, położone w 
obrębie robót kanalizacyjnych.

 Dokop –  miejsce  pozyskania  gruntu  do  zasypania  wykopu,  położone 
poza pasem robót kanalizacyjnych.

 Odkład –  miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów 
pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do 
budowy.

 Umocnienie ścian wykopów –  umocnienie ścian wykopów, zgodne z 
wymogami  przepisów  bhp,  gwarantujące  pełne  bezpieczeństwo 
wykonywania  robót,  dostosowane  do  głębokości  wykopu  i  rodzaju 
gruntu.

 Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  –  wielkość  charakteryzująca  stan 
zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:

        P d

I s  = -----
         P ds.

gdzie :

P d -  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, ( Mg/m3),
P ds. -   maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy 
wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proktora, zgodnie z PN-
B-04481 [2[,  służąca do oceny    zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, 
badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [7], ( Mg/m3).



 Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca 
zagęszczalność gruntów niespoistych,  określona wg wzoru:

         d 60

                                                                U  =  ----
       d 10

gdzie :
d 60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi  60 % gruntu, ( mm),
d 10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi  10 % gruntu,  (mm).

 Zasypanie wykopu – zasypanie wykopu po ułożeniu w nim wodociągu, 
oraz pozostałych sieci i urządzeń.

 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST 
S.00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S 00.00.00 pkt 1.5.
2. MATERIAŁY (GRUNTY)
Podział  gruntów  na  kategorie  pod  względem  trudności  ich  odspajania  S 
00.00.00  określają  przeciętne  wartości  gęstości  objętościowej  gruntów  i 
materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST  S 00.00.00 
Wymagania ogólne pkt 3.
3.2. Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu do:

− odspajania i wydobywania gruntów ( koparki, ładowarki),
− jednoczesnego  wydobywania  i  przemieszczania  gruntów  (spycharki, 

zgarniarki),
− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
Ogólne  wymagania  i  ustalenia  dotyczące  transportu  określono  w  ST   S 
00.00.00 Wymagania ogólne pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
4.1. Zasady prowadzenia robót
4.1.1 Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST  S  00.00.00 pkt 5.

 Wykopy  należy  wykonać  jako  wykopy  otwarte  obudowane.  Metody 
wykonywania robót – wykopu ( ręcznie lub mechanicznie) powinny być 
dostosowane  do  głębokości  wykopu,  danych  geotechnicznych,  ustaleń 
instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego

 W rejonie  istniejącego  uzbrojenia  podziemnego  roboty  ziemne  należy 
wykonywać sposobem ręcznym.

 Wykopy wąsko-przestrzenne należy wykonywać ręcznie, ich umocnienia 
należy wykonywać z grodzic GZ- 4 poziomo i G-62 pionowo.

 Wykopy  szeroko-przestrzenne  należy  wykonywać  mechanicznie  przy 
nachyleniu skarp 1 : 06.

 Szerokość  wykopu  uwarunkowana  jest  zewnętrznymi  wymiarami 
wodociągu,  do  których  dodaje  się  obustronnie  0,4  m  jako  zapas 



potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian 
należy prowadzić w miarę jego pogłębiania. Dno wykopu powinno być 
równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, 
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od 
rzędnej projektowanej o 0,20 m.

 Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność 
w całym okresie prowadzenia robót. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 
m  gruntu  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  przed  ułożeniem 
przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie 
lub w sposób uzgodniony z inżynierem.

 Odwodnienie  wykopów  należy  wykonać  zgodnie  z  dokumentacją 
projektową.

 Ziemię z wykopów  w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania 
(  zasyp  wykopów)  należy  składować  wzdłuż  wykopu  lub  na 
składowiskach tymczasowych  zależnie od zainwestowania terenu.

 Nadmiar  wydobytego  gruntu  z  wykopu,  który  nie  będzie  użyty  do 
zasypania, powinien być wywieziony przez Wykonawcę  na odkład.

 Wykop należy zasypać  po ułożeniu  w nim wodociągu oraz wykonaniu 
pozostałych  obiektów  i  urządzeń  towarzyszących,  rozpoczynając  od 
równomiernego obsypywania rur z boków, z dokładnym ubiciem gruntu 
warstwami grubości 10-20 cm drewnianymi ubijakami. Wodociąg należy 
obsypać piaskiem do wysokości  30 cm ponad wierzch rury. Pozostały 
wykop do poziomu terenu należy zasypać warstwami  gruntu o grubości 
20  –  30  cm  sposobem ręcznym lub  mechanicznym.  Warstwy  należy 
zagęszczać mechanicznie.

 Równocześnie  z  zasypywaniem  wodociąu  należy  stopniowo  prowadzić 
rozbiórkę umocnienia ścian wykopu.

 Zaleca  się  wykonywanie  robót  w  sprzyjających  warunkach 
atmosferycznych.

 Po zakończeniu zasypywania wykopu, teren należy przywrócić do stanu 
pierwotnego, teren po wykopach należy zrekultywować.

4.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia
Zagęszczenie  gruntu  w zasypanych  wykopach powinno  spełniać  wymagania 
dotyczące  minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia  Is  =  0,97 – 1,0.
Wartości  wskaźnika  zagęszczenia  w  wykopach  i  miejscach   odtworzenia 
nawierzchni bitumicznej nie może być mniejsza niż   Is = 1,0.
Jeżeli  grunty  rodzime  w  wykopach  i  miejscach  zerowych  nie  spełniają 
wymaganego  wskaźnika  zagęszczenia,  to  przed  ułożeniem  konstrukcji 
nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is    1,0.
Jeżeli  wartość wskaźnika zagęszczenia 1,0  nie może  być osiągnięte przez 
bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu 
ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości 
wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone 
w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi.
4.3. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie 
w  całym  okresie  trwania  robót  ziemnych.  Wykonanie  wykopów  powinno 
postępować w kierunku podnoszenia się niwelety wodociągu.
W  czasie  robót  ziemnych  należy  zachować  odpowiedni  spadek  podłużny 
umożliwiający szybki  odpływ wód z  wykopu.  Należy  uwzględnić  ewentualny 
wpływ  kolejności  i  sposobu  odspajania  gruntów  oraz  terminów  wykonania 



innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia 
wykopu w czasie postępu robót ziemnych.
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów należy ująć w rowy i/lub 
dreny.  wody  opadowe  należy  odprowadzić  poza  teren  robót  ziemnych. 
Wykonawca robót zobowiązany jest uwzględnić wszystkie ewentualne koszty 
jakie może ponieść z tytułu prawidłowego odwodnienia wykopów.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S 00.00.00 pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji 
projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na :
a) zapewnienie stateczności ścian wykopów,
b) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
c) dokładność wykonania wykopów,
d) zagęszczenie zasypanego wykopu.
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie  odwodnienia  polega  na  kontroli  zgodności  z  wymaganiami 
specyfikacji określonymi w pkt 5 oraz dokumentacja projektową.
Szczególną uwagę należy zwrócić na :
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót
Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono 
w punkcie 6. 
6.3. Badania do odbioru robót ziemnych
6.3.1. Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

 Pomiar szerokości dna:
Pomiar taśmą, szablonem w odstępach co 200 m na prostych, co 50 m w 
miejscach, które budzą  wątpliwości.
 Pomiar spadku podłużnego dna:
Pomiar  niwelatorem  rzędnych  w  odstępach  co  200  m  oraz  w  punktach 
wątpliwych.
 Badanie zagęszczenia gruntu:
Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy.

6.3.2. Szerokość dna
          Szerokość dna nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niż + 5 cm.
6.3.3. Spadek podłużny dna
Spadek  podłużny  dna,  sprawdzony  przez  pomiar  niwelatorem  rzędnych 
wysokościowych,  nie  może  dawać  różnic,  w  stosunku  do  rzędnych 
projektowanych większych niż – 3 cm lub + 1 cm.
6.3.4. Zagęszczenie gruntu
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony  zgodnie BN-77/8931-12 [5] powinien 
być zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.
7. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  S 00.00.00 pkt 8.
8. Przepisy związane
Spis przepisów związanych podano w ST S 00. 00.00 pkt 10



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST – 04.00

ROBOTY INSTALACYJNE
INSTALACJI WODY SUROWEJ

 „OBUDOWY UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH 
WRAZ Z ODCINKIEM INSTALACJI 
ELEKTRYCZNEJ I WODY SUROWEJ 

BIEGNĄCYMI W GRUNCIE DLA STUDNI 
AWARYJNEJ S-1A NA TERENIE STACJI 
UZDATNIANIA WODY W SIENNICY”



1.WSTĘP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych z wykonaniem 
„OBUDOWY UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH WRAZ Z ODCINKIEM 
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I WODY SUROWEJ BIEGNĄCYMI W 
GRUNCIE DLA STUDNI AWARYJNEJ S-1A NA TERENIE STACJI 
UZDATNIANIA WODY W SIENNICY”
1.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1.
l .3. Zakres robót objętych ST

Zakres stosowania niniejszej specyfikacji technicznej dotyczy budowy 
wodociągu w gruntach nawodnionych i nie nawodnionych. 
Zakres robót przy wykonywaniu sieci instalacji wody surowej obejmuje: 

 oznakowanie robót, 
 dostawę materiałów, 
 wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących 

nawierzchni, przekopy próbne oraz podwieszenie instalacji obcych, 
 wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem ścian 

wykopu i jego odwodnieniem, 
 przygotowanie podłoża  pod przewody i obiekty na sieci, 
 ułożenie przewodów wodociągowych,  
 montaż rur ochronnych i armatury, 
 wykonanie izolacji armatury, 
 zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu, 
 odtworzenie nawierzchni po robotach, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji 

technicznej.
 1.4. Określenia podstawowe

 Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do 
dostarczenia wody odbiorcom. 

 wodociąg - zespół współpracujących ze. sobą obiektów i urządzeń 
inżynierskich, przeznaczony do zaopatrywania ludności w wodę, 

 sieć wodociągowa zewnętrzna - układ przewodów wodociągowych 
znajdujący się poza budynkiem odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność, 

 przewód wodociągowy magistralny; magistrala wodociągowa - przewód 
wodociągowy doprowadzający wodę od stacji wodociągowej do 
przewodów rozdzielczych, 

 przewód wodociągowy rozdzielczy - przewód wodociągowy 
doprowadzający wodę od przewodu magistralnego do odgałęzień 
domowych i innych punktów czerpalnych, 

 odgałęzienie domowe; połączenie domowe - przewód wodociągowy z 
wodomierzem łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją obiektu 
zasilanego w wodę. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 
i PN 82/M-01600.



2.MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów , ich pozyskiwania i 
składowania podano w ST S 00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt 2.
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy 
Sieci wodociągowej powinny odpowiadać normom krajowym oraz technicznym 
aprobatom branżowych instytutów badawczych m.in. COBRTI IN STAL. 
Materiały mające kontakt z wodą do picia muszą posiadać pozytywną opinię 
Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.
2.2. Rury przewodowe 
Rodzaj rur oraz ich średnice zostały ustalone w projekcie budowlanym. Do 
wykonania sieci wodociągowej wraz z przyłączami stosuje się następujące 
materiały: 
- rur polietylenowych PE100, SDR17, PN10, Dy225
2.3. Uzbrojenie wodociągu
Zgodnie z rys. 2 Projektu budowlanego – schematami węzłów montażowych.
Armaturę odcinającą przepływ wody należy stosować: 

 zasuwy żeliwne DN 200, PN 10 klinowe owalne kołnierzowe z miękkim 
doszczelnieniem i obudową wg PN 83/M- 74024 oraz skrzynkami do 
zasuw, 

Jako elementy montażowe należy stosować: 
 Tuleje kołnierzowe SDR 26 PN10 Dy/DN 225/220,
 króćce jednokołnierzowe  
 nasówki,
 kompensator mieszkowy DN 200 typ SKK PN 16. 

2.4. Beton 
Beton hydrotechniczny powinien być zgodny z wymaganiami normy BN-
62/6738-07 i PN-88/B-06250. 
2.5. Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać warunkom normy PN -90/B-1450 1.
2.6. Kruszywo na podsypkę 
Podsypka pod rurociągi może być wykonana z piasku lub żwiru. Użyty materiał 
na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-
11111.
2.7. Składowanie materiałów i urządzeń.

Materiały i urządzenia należy przechowywać w pomieszczeniach 
zamkniętych, suchych, przewietrzanych i oświetlonych.
2.8. Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli Dokumentacja Projektowa przewiduje możliwość wariantowego 
zastosowania materiału w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi 
nadzór o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału, 
albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 
przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody nadzoru.
2.9. Odbiór materiałów na budowie.

 Materiały należy dostarczyć na budowę wraz z:  atestami PZH, 
świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i  protokółami odbioru 
technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami 
zgodności.

 Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod 
względem kompletności i zgodności z danymi producenta.



 Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie 
stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed 
wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera 
robót.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D -00.00.00 „Wymagania 
ogólne" pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót:

 koparka podsiębierna,
 sprzęt do zagęszczania gruntu,
 samochód skrzyniowy,
 samochód samowyładowczy,
 spycharkę kołową 
 zagęszczarkę wibracyjną, 
 ubijak spalinowy, 
 walec wibracyjny 
 beczkowóz

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i 
dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów 
wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne" pkt 4. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich 
środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń 
przewożonych materiałów, przestrzegając warunków określonych przez 
producenta.
Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu 
drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inżyniera, oraz w terminie 
przewidzianym w kontrakcie. Przewożone materiały powinny być 
rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w 
czasie ruchu pojazdu.
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach odpowiedniej 
długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z 
płaskimi widłami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno stosować zawiesi z 
lin stalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o 
mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej) przed rozładunkiem należy wyjąć 
rury wewnętrzne. Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować 
ręcznie (do 250 mm) lub z użyciem podnośnika widłowego. Nie wolno rur 
zrzucać lub wlec. 
Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości podłogi 
pojazdu, który musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max. 2 m. Rury 
sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu 
nie mogą być narażone na dodatkowe obciążenia. Jeżeli długość rur jest 
większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m.

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura 



transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i 
uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna i pomiarowa powinna być 
transportowana w pojemnikach lub skrzynkach.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki 
transportu, które nie spowodują: 

 segregacji składników,
 zmiany składu mieszanki, 
 zanieczyszczenia mieszanki, 
 obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w 

wymaganiach technologicznych oraz zapewnią właściwy czas transportu 
umożliwiający prawidłowe wbudowanie i zagęszczenie mieszanki.

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wywiąże się z obowiązków 
wynikających z planu  BIOZ i projektu organizacji ruch.
W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę 
należy zgodnie z BHP i przepisami kodeksu drogowego ogrodzić od strony 
ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów 
lub z opadów atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co 
najmniej następujące warunki:

 górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 
cm ponad szczelnie przylegający teren;

 powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem 
umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu; 

 w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na 
bezpieczną odległość.

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych.
Podstawę wytyczenia z stanowi Dokumentacja Projektowa, Prawna i 

Specyfikacja ST. D 01.01.01 Lokalizacja i wymiary winny być zgodne z 
Dokumentacją Projektową.

Wytyczenie w terenie trasy wodociągu, z zaznaczeniem usytuowania za 
pomocą wbitych w grunt kołków osiowych z gwoździem. Po wbiciu kołków 
osiowych należy wbić kołki - świadki jednostronne lub dwustronne w celu 
umożliwienia odtworzenia po rozpoczęciu robót ziemnych. Wytyczenie w 
terenie trasy przeprowadzają służby geodezyjne Wykonawcy.

Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości 
wbudować repery tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez służby 
geodezyjne.
5.2.2. Lokalizacja istniejącego uzbrojenia.
Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli 
i użytkowników uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem 
siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych 
urządzeń.



Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego 
uzbrojenia.
5.3. Prace rozbiórkowe 

Prace rozbiórkowe obejmują usunięcie z pasa montażowego, chodników, 
krawężników, nawierzchni drogowych, ogrodzeń i innych, w stosunku do 
których zostało to przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane 
przez insp. nadzoru. Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z 
elementów możliwych do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń i składowane w miejsce wskazane przez 
insp. nadzoru. Odpady należy dostarczyć na składowisko. W przypadku 
składowania tych materiałów poza pasem wywłaszczenia Wykonawca powinien 
uzyskać na to pisemną zgodę właściciela gruntu.
5.4. Roboty ziemne 

Roboty   ziemne   ujęte   w pozycji   Przedmiaru   „Roboty   ziemne"' 
należy   wykonywać   ręcznie   i mechanicznie zasadniczo w wykopie wąsko 
przestrzennym, zgodnie z dokumentacją projektową. Natomiast w trudnych 
warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) i w 
zależności od głębokości wykop winien być wzmocniony.
5.5. Roboty montażowe
5.5.1. Przygotowanie podłoża (podsypki) - stabilizacja podłoża

Podłoże należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową przy 
uwzględnieniu rodzaju gruntu. W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-
piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest grunt naturalny o 
nienaruszonej strukturze dna wykopu. W przypadku, gdy posadowienie 
wodociągu znajduje się poniżej zwierciadła wody gruntowej, wodę należy 
obniżyć w sposób określony w dokumentacji projektowej.
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w ST.
5.5.2. Głębokość posadowienia.

Głębokość posadowienia powinna spełniać warunki i być zgodna z 
dokumentacją projektową.
5.5.3. Układanie przewodów.
Przewód wodociągowy powinien być tak ułożony na przygotowanym podłożu, 
aby opierał się na nim wzdłuż całej długości co najmniej na 1/4 swego obwodu, 
symetrycznie do swojej osi. Poszczególne odcinki rur powinny być 
unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno 
podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia 
złączy. Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, 
kolana i trójniki. Niedozwolone jest formowanie łuków na gorąco na budowie. 
Dopuszcza się zginanie na zimno rur o średnicy do 160 mm i dług. 6 m w taki 
sposób, aby promień krzywizny formowanego łuku nie był mniejszy niż 300 
zewnętrznych średnic zginanej rury. Rury o większych średnicach należy 
traktować jako sztywne i do zmiany kierunku stosować odpowiednie łuki. 
Ugięcie w złączu nie może przekraczać 1 stopnia. 
Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w 
temperaturze od +5 do + 30°c.
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się, stanowią bloki oporowe 
przy końcówkach i zmianach kierunku. Blok oporowy powinien być tak 
ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt nienaruszony. W przypadku 
braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń między tylną 
ścianą bloku a gruntem rodzimym zalać betonem klasy B 10. Odległość między 
blokiem oporowym i ścianką przewodu wodociągowego powinna być nie 



mniejsza niż 0,10 m. Przestrzeń między przewodem a blokiem należy zalać 
betonem klasy B15 izolując go od przewodu dwoma warstwami papy. 
Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolną metodą, 
natomiast poniżej - do rzędnej spodu bloku - wykop należy pogłębić ręcznie. 
Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypywać (do rzędnej wierzchu 
bloku) od strony przewodu wodociągowego.
5.5.4. Technologie zgrzewania tworzyw termoplastycznych
Zgrzewanie czołowe
Zgrzewanie czołowe polega na ogrzaniu i uplastycznieniu czołowych 
powierzchni łączonych elementów w styku z płytą grzejną ogrzaną do 
wymaganej temperatury, a następnie po odsunięciu od płyty - wzajemnym 
połączeniu z sobą przy odpowiedniej sile docisku. W miejscu zgrzewania należy 
zapewnić temperaturę od 0 do +30oC (temperatura końcówek łączonych 
elementów).  W przypadku niższych temperatur - miejsce zgrzewania należy 
osłonić namiotem. Zgrzewanie czołowe może być stosowane przy łączeniu rur 
lub kształtek o grubości ścianki większej lub równej 5 mm.
1. Przygotowanie elementów do zgrzewania
Końcówki elementów przeznaczonych do zgrzewania czołowego nie mogą być 
zanieczyszczone lub uszkodzone mechanicznie. Powinny być umocowane w 
zgrzewarce współosiowo, z zapewnieniem możliwości wzdłużnego 
przemieszczania jednego z elementów. Bezpośrednio przed zgrzewaniem, 
końcówki elementów powinny być obcięte lub zeskrawane dla usunięcia 
warstwy utlenionej. Po przygotowaniu do zgrzewania, wielkość szczeliny 
pomiędzy łączonymi elementami, po ich dociśnięciu do siebie nie powinna 
przekraczać:

0,5 mm             dla de < 400 mm
              1,0 mm             dla     de > 400 mm
Przesunięcie powierzchni zewnętrznych łączonych elementów nie powinno 
przekraczać 0,1 grubości ścianki i jednocześnie 2 mm. W celu zapobieżenia 
nadmiernemu chłodzeniu zgrzewanych elementów, przeciwległa końcówka 
rurociągu  do którego zgrzewana jest rura lub kształtaka powinna być 
zamknięta.
2. Sprzęt do zgrzewania czołowego
Do zgrzewania czołowego rurociągów polietylenowych powinien być stosowany 
tylko sprzęt posiadający oznakowanie CE i pozytywną ocenę funkcjonalności 
działania przy budowie sieci,  poddawany kalibracji nie rzadziej niż 1 raz w 
roku. Płyty grzejne stosowane w urządzeniach do zgrzewania czołowego 
powinny być zasilane elektrycznie. Urządzenie do zgrzewania powinno 
zapewniać utrzymanie wymaganego ciśnienia docisku na powierzchni łączonych 
elementów na każdym etapie cyklu zgrzewania. 
Po nagrzaniu końcówek łączonych elementów, konstrukcja urządzenia powinna 
umożliwiać usunięcie płyty grzewczej i połączenie elementów w czasie nie 
dłuższym niż 8 s, bez uszkodzenia ogrzanych powierzchni.
Urządzenia do automatycznego łączenia elementów z polietylenu metodą 
zgrzewania czołowego, powinny być wyposażone w aparaturę do kontroli i 
rejestracji parametrów zgrzewania dla każdego połączenia, w tym:
- czasów poszczególnych etapów cyklu zgrzewania,
- ciśnienia na powierzchni łączonych elementów,
- temperatury płyty grzejnej,
- temperatury otoczenia,
- ciśnienia niezbędnego do pokonania oporów ruchu .



W przypadku nieprawidłowego przebiegu procesu zgrzewania, urządzenie 
powinno spowodować jego zatrzymanie z równoczesnym wskazaniem rodzaju 
błędu.
3. Procedura zgrzewania czołowego
 
Procedura zgrzewania czołowego powinna być zatwierdzona przez użytkownika 
rurociągu, przy uwzględnieniu właściwości rur i kształtek polietylenowych.
Czynności realizowane w ramach procedury zgrzewania czołowego są 
wymienione w schemacie blokowym: 

W przypadku braku procedur zgrzewania należy stosować parametry 
zgrzewania zalecane przez normę ISO 11414:
1. temperatura płyty grzejnej:

 210 ± 100C ( dla  63mm  < dn < 250mm)
 225 ± 100C ( dla dn > 250mm),

2. ciśnienie na powierzchni łączonych elementów: 
 p1= 0,18 ± 0,02 [N/mm2], ( w Polsce zalecane ciśnienie wynosi 0,15 

N/mm2)
3. ciśnienie na powierzchni łączonych elementów: 

 p2= 0,03 ± 0,02 [N/mm2],
4. czas utrzymywania elementów w kontakcie z płytą grzejną, aż do  

uzyskania wymaganej wypływki: t1 ( z tabeli)
5.  czas nagrzewania: 

 t2 = (30 + 0,5dn )± 10 [s],
6. czas na usunięcie płyty grzejnej i połączenie zgrzewanych elementów: 

Zamocowanie rur lub kształtek 
wuchwytach

Skrawanie powierzchni czołowych 
rur lub kształtek

Przygotowanie sprzętu

Pomiar oporów ruchu zgrzewarki

Pomiar geometrii wypływki

Centrowanie

Czyszczenie płyty grzejnej
Wstawienie płyty grzejnej

Ogrzewanie końcówek rur lub 
kształtek

Usunięcie płyty grzejnej
Zgrzewanie przy docisku

Studzenie połączenia

Oznakowanie zgrzewu



 t3 = (3 + 0,01dn) < 8 [s], ( maksimum)
7. czas doprowadzenia do wymaganego ciśnienia zgrzewania:

 t4 = (3 + 0,01dn) < 6[s], ( maksimum)
8. czas łączenia elementów pod dociskiem:

 t5 =  maksimum 10 min,
9. czas studzenia 

 t6 = (minimum 1,5en , maksimum 20min) [min].

4. Ocena jakości połączeń zgrzewanych

Ze względu na brak efektywnych metod badań nieniszczących, kwalifikacja 
jakości połączeń zgrzewanych odbywa się głównie na podstawie oceny ich 
geometrii:

W przypadku połączeń zgrzewanych czołowo stosuje się kryteria wg których : 
· zagłębienie (A) pomiędzy wałeczkami wypływki powinno się znajdować
  powyżej zewnętrznych powierzchni łączonych elementów,
· przesunięcie ścianek łączonych elementów (V) nie powinno przekraczać 10% 
  grubości ścianki (e)  i  jednocześnie 2 mm,
· akceptowalna szerokość wypływki powinna zostać wyznaczona doświadczalnie 
  dla konkretnych  materiałów przewidzianych do łączenia oraz parametrów 
  zgrzewania. 
Wyniki pomiarów szerokości wypływki nie powinny przekraczać ± 20% tak 
wyznaczonej wartości.
Minimalna i maksymalna szerokość wypływki powinny odpowiadać 
następującym wartościom:
Bmin   > 0,9 Bśr
Bmax  <  1,1 Bśr
Bśr =  ( Bmin + Bmax )/2
Różnica szerokości wałeczków wypływki wynikająca z różnych wartości MFR 
zgrzewanych materiałów ,
ΔS = Smax - Smin
          nie powinna przekraczać:

          0,1 B przy zgrzewaniu rury z rurą,



0,2 B przy zgrzewaniu rury z kształtką,
0,2 B przy zgrzewaniu kształtki z kształtką.

Do oceny jakości połączenia zgrzewanego czołowo można wykorzystać 
zewnętrzną wypływkę, która może być usunięta bez uszkodzenia rury 
Po usunięciu wypływki należy sprawdzić powierzchnię połączenia celem 
stwierdzenia obecności pęcherzy, nieciągłości, otworów itp.
Do kontroli geometrii wypływki można wykorzystywać szablony 
5.5.5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

Zasypanie wykopów należy rozpocząć po pozytywnym wyniku próby 
szczelności przewodów i wykonać zgodnie ze Specyfikacją ST.
5.6. Dezynfekcja przewodu

Dezynfekcję przeprowadzić należy poprzez napełnienie przewodu wodą z 
dodatkiem podchlorynu sodu i pozostawieniu roztworu na 24 godziny. Po tym 
czasie wodę należy spuścić z rurociągu i przepłukać go wodą czystą z 
jednoczesnym poborem próbek wody do badań laboratoryjnych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne" pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania 
materiałów do obsypek i podsypek oraz ustalić wymagane recepty 
laboratoryjne.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli 
prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określona w niniejszej ST i 
zaakceptowaną przez Inżyniera. W szczególności kontrola powinna obejmować:

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do 
podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do l cm,

 sprawdzenie rzędnych posadowienia
 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej 

warstwy podsypki,
 badanie i pomiary szerokości, grubości wykonanego podłoża,
 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową 
 sprawdzenie zgodności z dokumentacja projektową zamontowanego 

uzbrojenia,
 sprawdzenie prawidłowości połączenia przewodów,
 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
 próba szczelności wg PN-81/B-10725
 badanie jakości wody po dezynfekcji i płukaniu przewodu

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi 

wykopu nie powinno wynosić więcej niż± 5 cm,
 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,
 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,



7. ODBIÓR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady odbioru Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w Specyfikacji D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne", pkt 7.
7.2  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

 podłoża, podsypki,
 montaż przewodów i uzbrojenia,
 zasypanie wykopu,

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.
7.3. Odbiór końcowy Robót

Odbiór końcowy Robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego 
wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy:

 sprawdzić zgodność Robót z umowa, Dokumentacją Projektową, 
specyfikacją Techniczną, normami i obowiązującymi przepisami;

 sprawdzić udokumentowanie właściwej jakości wykonania Robót 
odpowiednimi protokółami prób montażowych;

 sprawdzić, czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady prawidłowej 
eksploatacji;

 sporządzić protokół z odbioru technicznego Robót z podaniem wniosków i 
ustaleń;

7.4.Dokumenty do odbioru końcowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest 

protokół odbioru końcowego Robót, sporządzony wg wzoru zawartego w Prawie 
Budowlanym.
Do odbioru końcowego, Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty:

 Dokumentacje Projektową z naniesionymi, uzgodnionymi zmianami;
 Specyfikacje Techniczne;
 Dziennik Budowy;
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań;
 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników i 

pomiarów, załączonych do dokumentów odbioru;
 sprawozdanie techniczne;
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego;

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy 
komisja.
7.5.Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonywanych Robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i wad zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym.

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.



8. PRZEPISY ZWIĄZANE
8.1. Normy
PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 
badania 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
przy odbiorze.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i 
określenia.
8.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. ARKADY - 1988 r.
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1.1 Przedmiot STWiOR 
Przedmiotem „Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót” (STWiOR) 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót geologicznych budowlano 
montażowych dotyczących  odwiertu studni głębinowej .
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV - 45262220-9 – 
wiercenie studni wodnych. 
1.2 Zakres stosowania STWiOR 
Specyfikacja techniczna, stanowi dokument przetargowy i jeden z elementów 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego. 
Zawiera ona wykaz wymagań związanych z realizacją otworu 
hydrogeologicznego 
W szczególności wymagania te dotyczą : 
- wykonania i oceny prawidłowości realizacji prac, 
- zakresu prac ujętych w przedmiarze robót, 
- materiałów użytych do realizacji zadania.
1.3 Zakres robót objętych STWiOR 
Obejmują one wszystkie prace związane z wykonaniem otworu 
hydrogeologicznego. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- wykonanie otworu do głębokości 70,0 m. metodą okrętno - udarową, z
zastosowaniem następujących narzędzi wiercących w poszczególnych 
interwałach głębokości
otworu i przy użyciu następujących kolumn rur;

• 0,0 – 52,0 m - świder gryzowy do skał miękkich f 500 mm z 
zastosowaniem płuczki iłowej, samorodnej; rury konstrukcyjne f 18” 
(450 mm) - 52,0 m, które zostaną posadowione w 10 metrowym korku 
cementowym,

• 52,0 – 55,0 m - świder gryzowy do skał miękkich f 438 mm z 
zastosowaniem płuczki iłowej, samorodnej Na tej głębokości należy 
wymienić płuczką iłową na polimerową za pomocą airliftu lub pompy 
głębinowej (zestawy czerpiące wodę na głębokości 0,5 m nad dnem 
otworu),

• 55,0 – 70,0 m - świder gryzowy do skał miękkich f 438 mm z 
zastosowaniem płuczki polimerowej.

- próbne pompowanie w sposób wskazany w projekcie robót geologicznych, 
- pobór piasków warstwy wodonośnej do badań granulometrycznych,
- pobór wody do badań fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych, 
- zasilanie energetyczne, 
- uzbrojenie otworu w obudowę studzienną z laminatu – poliestrowego 
szklanego,
- dobór i montaż pompy głębinowej wraz z rurami wznośnymi, 
- dostawa i montaż szafy zasilająco sterowniczej, 
- wpięcie sygnałów sterowniczych i alarmowych do systemu AKPiA 
zlokalizowanej na SUW, 
- opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej, 
1.4 Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST używane są określenia techniczne z branży geologiczno-
wiertniczej oraz sanitarnej, to oznaczają: 
1. otwór studzienny – wykonany odwiert wraz z rurami eksploatacyjnymi oraz 
filtrem 
2. studnia – otwór studzienny wyposażony w obudowę, przewód tłoczny, 
pompę i armaturę niezbędną do poboru wody 



3. kolumna filtracyjna – rura stalowa, z PVC lub innego materiału, składająca 
się z części podfiltrowej, czynnej oraz rury nadfiltrowej 
4. rura podfiltrowa – osadnik pod częścią czynna filtra 
5. część czynna – perforowana i osiatkowana lub w inny sposób wytłaczana 
mostkowo rura, umożliwiająca dopływ wody do otworu 
6. obsypka żwirowa lub piaskowa – opuszczony w strefę wokółfiltrową żwir lub 
piasek gruboziarnisty o średnicy ziaren umożliwiającej odpływ wody lecz 
zatrzymującej ziarna warstwy wodonośnej. Granulację określa nadzorujący 
prace geolog. 
7. pompa głębinowa – urządzenie do poboru wody i tłoczenia na powierzchnie 
terenu oraz hydroforni 
8. sieć wodociągowa – zespół połączonych rur prowadzących wodę do punktów 
czerpalnych 
9. szlamowanie- oczyszczanie dna otworu wiertniczego z osadu 
10. kolumnowe wyciąganie rur – wyciąganie rur z zarurowanego otworu 
11. wiertnica – urządzenie służące wraz z wieżą wiertniczą oraz dźwignikami 
hydraulicznymi do procesu wiercenia otworu studziennego lub jego likwidacji 
12. dźwigniki hydrauliczne – urządzenie do mechanicznego wciskania lub 
wyciągania 
13. rury eksploatacyjne – wewnętrzna kolumna rur prowadząca wodę i 
posiadająca bezpośredni kontakt z wodą 
14. rury pomocnicze – używane do wiercenia rury osłonowe usuwane po 
nafiltrowaniu otworu 
15. zamek na rurze nadfiltrowej – wycięcie na rurze nadfiltrowej umożliwiające 
włożenie klucza połączonego z żerdziami stalowymi celem opuszczenia 
kolumny filtracyjnej otworu 
16. klucz – stalowy pałąk wyluzowany z zamka po posadowieniu filtra 
17. bentonit lub kompaktonit – materiały uszczelniające zapobiegające 
łączeniu warstw wodonośnych 
18. obudowa studni - osłona otworu oraz urządzeń do poboru wody 
zabezpieczająca cykl produkcyjny wody przed wodami opadowymi, 
zanieczyszczeniami zewnętrznymi oraz dostępem osób nieupoważnionych. 
19. wodomierz – urządzenie rejestrujące ilość wody tłoczonej do sieci 
20. przepływomierz - urządzenie rejestrujące ilość wody tłoczonej do sieci 
21. zasuwa – urządzenie regulujące ilość wody podawanej do rurociągu przez 
pompę 
22. zawór zwrotny – urządzenie zapewniające tylko jeden kierunek przepływu 
wody, zabezpieczające przed zrzutem wody do studni z rurociągu tłocznego 
23. wywietrznik – system zapewniający cyrkulację powietrza wewnątrz 
obudowy 
24. skrzynka elektryczna – zespół urządzeń elektrycznych sterujących pracą 
agregatu pompowego 
25. projekt geologiczno – techniczny otworu (PGTO) – przewidywana 
konstrukcja otworu na tle spodziewanego profilu geologicznego 

2. Warunki ogólne wykonania i odbioru robót 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Zostały określone w PROJEKCIE ROBÓT GEOLOGICZNYCH na wykonanie studni 
awaryjnej S-1A
na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Siennicy



Za zgodność realizacji prac z w/w projektem, odpowiada Wykonawca, nadzór 
geologiczny oraz Inspektor nadzoru. 
2.2 Przekazanie placu budowy 
Placem budowy będzie wydzielona część terenu SUW (dz o numerze 
ewidencyjnym 98/3, 98/4, 99/1), umożliwiająca usytuowanie wiertnicy oraz 
barakowozu, a także tymczasowe składowanie rur i materiałów. Plac budowy 
winien być oznakowany i wytyczony np. taśmą na słupkach. Wykonawca ma 
obowiązek dbać o stan placu budowy i zwrócić go Inwestorowi w stanie nie 
pogorszonym. Inwestor w formie protokołu przekaże Wykonawcy w terminie 
określonym w umowie teren budowy.
2.3 Lokalizacja prac 
Inwestor przekaże plac budowy pod wiercenie otworu hydrogeologicznego, 
zlokalizowanego na mapie zasadniczej stanowiącej załącznik nr 9 do projektu 
robót geologicznych. Wszelkie zmiany lokalizacji nowego ujęcia winny posiadać 
akceptację nadzoru hydrogeologicznego oraz Inwestora. 
2.4 Dokumentacja projektowa prac geologicznych 
PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH na wykonanie studni awaryjnej S-1A na 
terenie Stacji Uzdatniania Wody w Siennicy, stanowi załącznik do Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 
2.4.1 Dokumentacja uzupełniająca dla otworu geologicznego 
Zamawiający własnym staraniem i na własny koszt wykonana dokumentację w 
zakresie: 
1. Operat wodno prawny na wykonanie urządzenia wodnego zgodnie 
wymaganiami ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tj.: Dz. U. 2005, Nr 
239, poz. 2019 z późn. zm.). 
2. Dokumentacja geologicznej wraz z zatwierdzeniem zasobów wody oraz 
wyznaczeniem obszaru zasobowego i obszaru zasilania dla studni głębinowej nr 
S-1A z w osadach czwartorzędu i neogenu, zgodnie z wymaganiami ustawy z 
dnia 04 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (tj.: Dz. U. 2005, Nr 228, 
poz. 1947 z późn. zm.). 
4. Operat wodno prawny na pobór wód podziemnych z w osadach 
czwartorzędu i neogenu, zgodnie wymaganiami ustawy z dnia 18 lipca 2001r. 
Prawo wodne (tj.: Dz. U. 2005, Nr 239,poz. 2019 z późn. zm.). 
2.5 Zgodność robót z projektem i STWiOR
Projekt robót geologicznych, ST oraz pozostałe elementy będące załącznikami 
do SIWZ, będą stanowiły integralną część umowy, a wymagania w nich 
stawiane będą obowiązywały wykonawcę. W przypadku rozbieżności jako 
najistotniejszy należy traktować projekt robót geologicznych oraz zalecenia 
zawarte w decyzji Wojewody Mazowieckiego zatwierdzającej ten projekt. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub niedomówień w dokumentach 
umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego. 
Zakres prac określony w dokumentacji przetargowej traktować należy jako 
docelowy, lecz możliwy do korekt w granicach określonych decyzją 
zatwierdzającą lub uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, umotywowanych 
efektami pracy. Materiały dostarczone na plac budowy nieodpowiadające 
wymogom projektu lub STWiOR, zostaną usunięte z placu budowy na koszt 
Wykonawcy. 
Dopuszcza się możliwość wprowadzenia prac dodatkowych lub zmiany 
projektowanych w zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, jeśli będą 
one wynikały z rozbieżności w stosunku do: 
- konstrukcji otworu określonej w projekcie robót geologicznych , 
- napotkanie warunków geologicznych innych niż zakładał projekt robót. 



Warunkiem pozwalającym na wprowadzenie zmian jest prawidłowa technologia 
prowadzenia prac oraz używanie odpowiedniego sprzętu. W zależności od 
zakresu tych zmian, nadzór geologiczny uzgadnia je również z organem 
zatwierdzającym projekt, jeśli wymóg ten wynika z Ustawy Prawo geologiczne i 
górnicze z dnia 04.02.1994 r.(Dz. U. Nr 228 poz. 1947 z 2005r.) z 
późniejszymi zmianami. 
2.6 Zabezpieczenie placu budowy 
W obrębie wygrodzonego placu budowy Wykonawca dokona olinowania, 
oznaczy taśmą ostrzegawczą jego zasięg i będzie odpowiadał za dostęp osób 
trzecich. Prace będą prowadzone w całości poza ruchem ulicznym i drogowym, 
stąd brak zagrożeń dla osób trzecich. Wykonawca winien prowadzić prace z 
uwzględnieniem wytycznych zawartych w projekcie robót geologicznych, a 
dotyczących bezpiecznego prowadzenia prac. Wykonawca odpowiada 
bezpośrednio za szkody wynikające z wypadków przy pracy, jakie będą 
następstwem niestosowania się do w/w zaleceń lub wytycznych 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
29.01.2004 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia 
przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny 
otworami wiertniczymi (Dz. U Nr 24, poz.213) 
Koszt zabezpieczenia placu budowy zakłada się iż jest włączony w cenę 
umowną. Wykonawca umieści w widocznym miejscu tablicę informacyjną 
wskazującą rodzaj prac oraz nazwę i adres Wykonawcy. 
2.7 Ochrona Środowiska w czasie realizacji prac. 
Wykonawca ma obowiązek przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących 
ochrony środowiska, w tym szczególnie realizować wytyczne zawarte w 
projekcie lub decyzji środowiskowej oraz Planie ruchu, a dotyczące ochrony 
środowiska. Wykonawca będzie podejmował działania, aby stosować się do 
przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza 
jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie 
zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych i powierzchniowych, nadmiernego 
hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników 
powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót wiertniczych. Ma to 
szczególne znaczenie ze względu na prowadzenie robót na terenie ujęcia wody 
podziemnej. 
2.8 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej i 
wyposaży wiertnię w niezbędny sprzęt ochronny. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót, albo przez pracowników Wykonawcy. 

2.9 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Nie będą stosowane w ramach prac. Wykonawca winien przygotować sprzęt, 
wykluczając wycieki olejów oraz paliwa. Każda awaria i jej skutki w tym 
zakresie winna być usuwana natychmiast na koszt i przez Wykonawcę. 
2.10 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Prowadzone prace związane z odwiertem hydrogeologicznym nie naruszą 
własności prywatnej, zaś cały teren ujęcia stanowiący własność Gminy 
Siennica, podlega ochronie zgodnie z pkt. 2.6. Wszystkie uszkodzenia 
Wykonawca naprawi na własny koszt, włącznie z ogrodzeniem terenu. Dotyczy 
to także uzbrojenia podziemnego. O każdym fakcie uszkodzenia należy 
powiadomić niezwłocznie Inspektora Nadzoru. 



2.11 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
zawartych w 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego 
zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających 
kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. u. Nr 109, poz. 961) oraz Rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2004, 
zmieniającego w/w Rozporządzenie (Dz. U. Nr 24, poz. 213). 
2.12 Ochrona placu budowy i obiektu 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę obiektu znajdującego się na placu 
budowy oraz złożonych tam materiałów i sprzętu od czasu końcowego odbioru 
ostatecznego. 
2.13 Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca będzie prowadził prace zgodnie z zatwierdzonym projektem robót 
geologicznych oraz decyzją zatwierdzającą Wojewody Mazowieckiego. Należy 
także do przepisów podstawowych zaliczyć Ustawę z dnia 4 lutego – Prawo 
geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005r. Nr 228 poz. 1947 z późniejszymi 
zmianami). 
3. Materiały 
Do wykonania przedmiotu zamówienia będą użyte: 
- rury wiertnicze okładzinowe Ø 18”, kielichowe ze stali gat. R-65 
- rury z tworzywa PVC typu K, średnicy nominalnej 300 (średnicy zewnętrznej 
315mm ) na kolumnę filtrową (rura podfiltrowa, filtr perforowany – 
szczelinowy, rura nadfiltrowa), zgodnych z normą DIN 4925 
- obsypka filtracyjna kwarcowa, piaskowa 
- podchloryn sodu lub chloramina 
Zgoda Inspektora Nadzoru działającego w imieniu Inwestora na zastosowanie 
wyrobów równoważnych w ujętych w projekcie jest spełnieniem warunku 
zgodności z projektem. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
proponowanych do użycia materiałów, będą oparte na normach lub wytycznych 
umowy, projektu robót geologicznych lub STWiOR. Magazynowanie materiałów 
na placu budowy winno zapewnić warunki do utrzymania wysokiej jakości w 
trakcie i po zabudowie w otworze. 
  wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do 
stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku 
Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106 z 2000 r.) z późniejszymi zmianami 
Materiały stosowane do budowy studni powinny być tak dobrane, aby ich 
skład, a także wzajemne oddziaływanie nie powodowały pogorszenia jakości 
wody oraz zmian powodujących obniżenia trwałości studni. Zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 z 2007r. poz. 417), 
§ 18 pkt 1, zastosowanie materiału lub wyrobu używanego do uzdatniania i 
dystrybucji wody wymaga uzyskania oceny higienicznej właściwego 
państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora 
sanitarnego 
  każdy zastosowany materiał, wyrób i preparat, w tym dezynfekcyjny, użyty w 
instalacjach i urządzeniach służących do uzdatniania i przesyłania wody 
powinien posiadać świadectwo Państwowego Zakładu Higieny na kontakt z 
wodą. 



  rury studzienne winny spełniać wymogi normy PN- 68/H-74 229 – rury 
wiertnicze 
  kolumna filtracyjna powinna posiadać atesty COBRI INSTAL AT/2002-02-
1190, 
  geolog nadzorujący budowę zaprojektuje filtr stosownie do stwierdzonych 
wierceniem i badaniami warunków geologicznych, w ramach upoważnienia 
zawartego w Projekcie robót geologicznych. Przed zamontowaniem filtra do 
otworu winien być spisany protokół odbioru filtra przez nadzór geologiczny i 
przedstawiciela zamawiającego 
  rury do zamontowania rurociągu odprowadzającego wodę w trakcie próbnego 
pompowania studni winny być o średnicy nie mniejszej niż 100 mm 
  materiał do wykonania obsypki filtra, średnica ziaren osypki i numer szczeliny 
filtra winny być ustalone przez nadzór geologiczny po wykonaniu odwiertu na 
podstawie badań gruntu warstwy wodonośnej i projektu filtra 
  rury wiertnicze winny być składowane zgodnie z planem zagospodarowania 
placu wierceń 
4. Sprzęt 
Wykonawca winien dysponować sprzętem zapewniającym realizację prac 
stanowiących przedmiot zamówienia. Szczególnie istotne jest posiadanie: 
- wiertnicy typu W -150 (US 100) lub UP-200, ewentualnie innych parametrach 
odpowiednich do realizacji prac 
- wieży wiertniczej lub masztu o dużym udźwigu, zapewniającym możliwość 
wyciągania z gruntu kolumny filtracyjnej przy użyciu żerdzi 
instrumentacyjnych. 
- dźwigników hydraulicznych o sile 150-200 atm 
- żerdzi wiertniczych stalowych o Ø 80-100 mm. Wyklucza się ich łączenie inne 
niż gwintowane lub bagnetowe 
- sprzęt do próbnego pompowania - agregat pompy głębinowej o wydajności 
30-45 m3/h 
Wymienione elementy sprzętowe winny posiadać atest wytrzymałościowy. 
5. Wykonanie robót 
Roboty będą realizowane w oparciu o : 
-„Projekt robót geologicznych 
-zasady określone w „Prawie geologicznym i górniczym” - Ustawa z dnia 
04.02.1994 r. (Dz. U. z dnia 01.03.1994) z późniejszymi zmianami. 
- wymagania określone w umowie oraz STWiOR. 
Nad przebiegiem prac czuwa Inspektor Nadzoru, który dokonuje oceny prac 
wpisem do dziennika budowy. Wszystkie polecenia należy realizować w czasie 
określonym przez Inspektora Nadzoru pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie 
koszty z tym związane ponosi Wykonawca. 
6. Kontrola jakości robót 
Kontrolę jakości realizowanych prac będą prowadzili: 
- nadzór hydrogeologiczny (uprawniony geolog) 
- nadzór inwestorski (Inspektor Nadzoru) 
Nadzór hydrogeologiczny będzie czuwał nad zgodnością realizacji prac z 
zatwierdzonym projektem robót geologicznych, zaś wszelkie odstępstwa 
uzasadnione warunkami robót przedstawiał do akceptacji Inspektorowi 
Nadzoru. Przebieg prac winien być notowany na bieżąco w dzienniku budowy 
przez Kierownika Budowy, zaś uwagi i polecenia będą wpisywane przez 
Inspektora Nadzoru oraz nadzór geologiczny.
7. Dokumenty budowy 



Dziennik budowy studni jest dokumentem wewnętrznym wykonawcy, który 
winien 
założyć z chwilą wejścia na plac budowy. W dzienniku budowy dokonywane są 
na bieżąco 
dane dotyczące przebiegu robót przez brygadzistę wiertacza, zapisy osób 
dozoru i nadzoru 
hydrogeologicznego podczas każdej obecności na wiertni oraz organów 
nadzoru 
geologicznego i górniczego kontrolujących wiertnię. 
Dokumentację wiercenia stanowią: 
1. protokół przekazania terenu budowy 
2. decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych 
3. projekt robót geologicznych 
4. protokół przekazania urządzenia wiertniczego do ruchu, 
5. raporty wiertnicze 
6. aktualny profil geologiczny otworu 
7. projekty i protokoły filtrowania 
8. projekty i protokoły pomiarów i badań wykonanych prac specjalistycznych 
9. książka kontroli obiektu 
10. protokoły odbiorów robót zanikających i częściowych odbiorów robót 
8. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy przechowywane są na terenie budowy (wiertni), w miejscu 
bezpiecznym. Zaginięcie któregokolwiek dokumentu wymaga 
natychmiastowego jego 
odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy dostępne są 
dla Inspektora 
nadzoru i do wglądu zamawiającego oraz osób kontrolujących organów 
nadzoru 
geologicznego i górniczego. 
9. Warunki szczegółowe wykonania i odbioru robót 
9.1 Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia 
Obejmuje roboty zawarte w Zamówienie obejmuje roboty zawarte w projekcie 
robót geologicznych na wykonanie otworu hydrogeologicznego Nr S-1A, a w 
szczególności: 
• ODWIERT OTWORU NR S-1A metodą okrętno - udarową. 
• zafiltrowanie otworu przy użyciu kolumny filtrowej PVC typu K, zawierającej 
część czynną – filtr perforowany,  średnicy nominalnej (DN) 300mm dł. ok. 
11,0m, rurę podfiltrową średnicy nominalnej (DN) 300mm dł. 4,0m oraz 
nadfiltrową średnicy nominalnej (DN) 300mm dł. 9,0m. Na kolumnę filtrową 
należy zastosować rury PVC zgodne z normą DIN 4925 
• próbne pompowanie wg schematów przedstawionych w projekcie robót 
geologicznych 
• wyciągnięcie z otworu rur pomocniczych 
• usunięcie urobku z placu budowy oraz wyrównanie terenu wokół otworu 
• zabezpieczenie wylotu otworu kapą stalową (huczkiem) 
Wokół filtra przewiduje się wykonanie obsypki żwirowej o granulacji 
odpowiedniej do uziarnienia ujętej warstwy wodonośnej. 
- dezynfekcję otworu i 24 godzinną przerwę technologiczną 
- pompowanie pomiarowe, jednostopniowe przez okres 48 godzin z pomiarami 
opadu zwierciadła wody a po jego zakończeniu pomiarami wzniosu w czasie ok. 
72 godzin 



- pobór wody do badań fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych pod koniec 
pompowania pomiarowego 
- usunięcie urobku z placu budowy z jednoczesnym uzupełnieniem przestrzeni 
pozarurowej poprzez iłowanie. 
UZBROJENIE OTWORU
- dostawa i montaż agregatu pompowego dla studni  wraz z rurami wznośnymi 
ze stali nierdzewnej 
- zasilanie energetyczne dla studni  (od złącza ZK do szafy zasilająco 
sterowniczej) 
- szafa zasilająco – sterownicza dla studni  
- monitoring i sterowanie dla studni 
9.2 Wymagania dla wyposażenia otworu studziennego  
1. Dostawa i montaż agregatu pompowego głębinowego dla studni  o 
parametrach: 
- wydajność w pkt pracy 30m3/h 
- moc silnika nie wyższa niż 12,002 kW 
- wysokość podnoszenia H=70,92 mH2O 
wykonanego w całości ze stali nierdzewnej wraz z kompletnym okablowaniem 
zasilającym (OGŁ) o punkcie pracy (Q i H) zapewniającym maksymalną 
sprawność agregatu, minimalny pobór mocy oraz optymalną pracę studni 
głębinowej w istniejącym układzie pompowym. Wydajność agregatu 
pompowego głębinowego powinna odpowiadać wydajności eksploatacyjnej 
studni głębinowej, która zostanie określona przez nadzór geologiczny po 
zakończeniu pompowania pomiarowego. Dla agregatu pompowego powyżej 5,5 
KW w celu ograniczenia prądu rozruchu silnika agregatu należy zastosować 
układ łagodnego rozruchu: tj (trójkąt – gwiazda, sofstart, falownik) 
2. Zasilanie energetyczne dla agregatu pompowego głębinowego studni  wraz z 
pozostałym wyposażeniem wykonać poprzez ułożenie przewodu zasilającego ze 
złącza kablowego, które  znajduje się  w budynku SUW. Przekrój kabla 
zasilającego dobrać odpowiednio w stosunku do zapotrzebowania mocy z 
uwzględnieniem odległości zasilania i ochrony przeciwporażeniowej. 
3. Szafę zasilająco - sterowniczą dla studni  wykożystać szafę istniejącą na 
SUW. Wewnątrz szafy zasilająco - sterowniczej na płycie aparatowej należy 
zamontować układ zasilania elektrycznego silnika agregatu głębinowego 
wyposażonego w styczniki, zabezpieczenie zwarciowe, termiczne, przed 
zanikiem fazy oraz listwy łączeniowe i układy elektroniczne zabezpieczające 
przed sucho biegiem pracy pompy. Zastosować zabezpieczenie elektryczne 
dedykowane przez producenta agregatu pompowego głębinowego. 
Szafę zasilająco - sterowniczą o stopniu ochrony IP 65 wyposażyć w 
szczególności w: 
  wyłącznik główny umieszczony w ścianie bocznej; 
  wyłącznik sieć - 0 - agregat; dla całego obiektu; 
  wyłączniki różnicowo prądowe 
  wtyczkę odbiornikową IP 55 do zasilania z agregatu prądotwórczego; 
 sterownik PLC z modułami komunikacyjnymi umożliwiający przesłanie  
sygnałów  
 wyłączniki manewrowe rezimu pracy (R - 0 - A); 
 przycisk kasowania suchobiegu 
 lampki sygnalizacyjne stanu pracy, awarii, położenia skrajnego napędu; 
 przetwornik przepływomierza elektromagnetycznego 
 amperomierz pracy pompy 
 grzałkę antykondensacyjną 



 układ UPS podtrzymania transmisji i sygnalizacji podczas zaniku sieci  
energetycznej 
 zabezpieczenia: zanikowe - przed zanikiem lub obniżeniem napięcia zasilania  
(-15%), asymetrią i zanikiem faz, tak aby po ustąpieniu zjawiska wyłączenia 
zasilania energetycznego lub zaniku faz agregat pompowy głębinowy w trybie 
automatycznym powrócił do normalnego stanu pracy, nadmiernym wzrostem 
napięcia zasilania (10%), zwarciem, przeciążeniem silnika. 
Stany pracy i awarii oraz informacja o trybie pracy agregatu pompowego 
głębinowego (ręczny / automatyczny / wyłączony) realizowana będzie przez 
kontrolki umieszczone na drzwiach szafy sterowniczej Poszczególne elementy 
AKPiA i zasilania elektrycznego można umieścić w jednej szafie. Należy 
przewidzieć 30 % wolnej przestrzeni w szafie zasilająco – sterowniczej 
przeznaczonej do ewentualnej rozbudowy szafy. Przed przystąpieniem do 
montażu szafy, należy przedstawić jej projekt do akceptacji przez inspektora 
nadzoru robót elektrycznych. 
4. Zabezpieczenie mechaniczne agregatu pompowego głębinowego przed 
zerwaniem wykonać do głowicy studziennej linką Ø 5 [mm] wykonaną ze stali 
nierdzewnej wraz z zaciskami. 
5. Dobór, dostawa i montaż kolumny rur pompowych tłocznych kołnierzowych 
PN 16 (ciśnienie 10,0 [bar]) wykonanych ze stali nierdzewnej AISI 304 o 
średnicy 100 mm i długości całkowitej 48m o długościach podstawowych 6,0 
[m] i o grubości ścianki min 3,0 [mm]. Sumaryczna długość kolumny rur 
pompowych określona zostanie przez nadzór geologiczny po zakończeniu 
pompowania pomiarowego. Śruby pełen gwint o długości dopasowanej do 
kołnierzy rurociągów, podkładki i nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej. Na 
każdym z połączeń na jednej śrubie zastosować kontrę w postaci podwójnej 
nakrętki. W przypadku spawania rurociągów spawy wykonać metodą TIG, a dla 
sprawdzenia szczelności połączeń wykonać próbę ciśnieniową dla 6,0 [bar]. 
Średnica kolumny rur pompowych zostanie dobrana optymalnie w stosunku do 
prędkości przepływu wody i wysokości straty ciśnienia. 
6. Dobór, dostawa i montaż hydrostatycznej sondy głębokości wraz 
okablowaniem. Zakres pomiarowy sondy oraz długość okablowania musi 
pozwalać na zabezpieczenie agregatu pompowego głębinowego przed sucho 
biegiem oraz dokładny pomiar statycznego i dynamicznego zwierciadła wody w 
studni głębinowej. Hydrostatyczną sondę głębokości należy zamontować w 
rurze osłonowej zamocowanej do głowicy studziennej i kolumny rur 
pompowych (osobny przewód dla sondy hydrostatycznej PE Ø 32) 
7. Studnię głębinową wyposażyć w wąż PE Ø 32 przygotowany do pomiaru 
głębokości zalegania zwierciadła wody przy użyciu świstawki 
hydrogeologicznej. Przewód rozciągnąć na odcinku od agregatu pompowego 
głębinowego do głowicy studziennej i przymocować do kolumny rur 
pompowych przy użyciu opasek. 
Wszystkie elementy wyposażenia otworu studziennego mające kontakt z wodą 
muszą posiadać aktualny atest PZH, deklarację zgodności z PN i zostać 
poddane przed zamontowaniem dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu. 
9.3 Wymagania dla obudowy studni 
1. Obudowa studzienna naziemna w wersji kompletnej wykonana z laminatu 
poliestrowo – szklanego o grubości warstwy ocieplającej wynoszącej min 50 
mm 
  wymiary obudowy wewnętrzne 
- długość: 1340 mm 
- szerokość:   800 mm 



- wysokość: 1300mm 
 betonowe podłoże obudowy o wymiarach: długość 186 [cm], szerokość 1300  
[cm], grubość 130 [cm];  wykonać z betonu C20/25
 podstawa obudowy wykonana w konstrukcji stalowej ażurowej, obudowanej  
szczelną powłoką z laminatu poliestrowo - szklanego w całości wypełniona 
pianką poliuretanową stanowiąca ocieplenie podstawy; 
2. Obudowę studzienną wyposażyć w szczególności w: 
 białą pokrywę wykonaną z laminatu poliestrowo - szklanego wyposażoną w  
uszczelkę; 
 wlot powietrza zabezpieczony drobną siatką wyposażony w mechanizm  
zamykający; 
 uchwyt do podnoszenia pokrywy obudowy; 
 kominek wentylacyjny ocieplony wkładką poliuretanową o konstrukcji  
uniemożliwiającej przedostawanie się do wewnątrz obudowy wody deszczowej 
oraz owadów; 
 zawiasy wewnętrzne wykonane z elementów metalowych ocynkowanych z  
przekładkami teflonowymi zabezpieczającymi wycieranie się ich powierzchni 
przy wielokrotnym otwieraniu pokrywy obudowy; 
 wspomaganie otwierania pokrywy obudowy; 
 podejścia pod montaż kłódki antywłamaniowej z atestem z krótkim pałąkiem; 
 wyłącznik kontraktonowy z atestem otwarcia pokrywy obudowy studni  
głębinowej do podłączenia instalacji alarmowej 
 urządzenie automatycznego wewnętrznego ogrzewania awaryjnego (przewód  
grzejny) z (np. termostatem), (należy zwiększyć ilość zwojów o taką samą 
ilość co w wersji fabrycznej) min 400 W. W celu zasilenia tego urządzenia 
należy ułożyć dodatkowo osobny obwód zasilający na obciążenie zasilania. 
 głowicę studni głębinowej z orurowaniem o średnicy dobranej optymalnie w  
stosunku do prędkości przepływu wody i wysokości straty ciśnienia oraz 
kołnierzem obrotowym u góry głowicy umożliwiającym centryczne ustawienie 
urządzenia pomiarowego do podejścia rury wodociągowej; 
 manometr poprzedzony zaworem odcinającym. Materiał obudowy, króćca,  
mechanizmu manometrów oraz zaworów odcinających - stal nierdzewna. 
Obudowa manometrów o średnicy Ø 100 [mm] wypełniona gliceryną. Zakres 
pomiarowy manometru - pomiar ciśnienia roboczego ma znajdować się w 2/3 
zakresu pomiarowego; 
 przepływomierz elektromagnetyczny DN 80 w wersji rozdzielczej (przetwornik  
przepływomierza umieszczony w szafie sterowniczej zlokalizowanej na ujęciu 
Podanin III ) o średnicy dobranej w stosunku do prędkości przepływu wody z 
uwzględnieniem minimalnego błędu pomiarowego i najmniejszej straty 
ciśnienia. Przepływomierz elektromagnetyczny musi posiadać zatwierdzenie 
typu i legalizację zgodnie z ustawą o miarach z dnia 11 maja 2001r. (Dz. U 
2001, nr 63, poz. 636 z późn. zm.) - zatwierdzenie do celów rozliczeniowych. 
Wyjścia prądowe 4…20 [mA] i wyjście impulsowe, IP 67. 
 hydrostatyczną sondę głębokości do pomiaru zwierciadła wody w studni  
głębinowej, zasilana napięciem 10 - 36 [V] DC z wyjściem prądowym 4…20 
[mA]. 
 przepustnicę między - kołnierzową odcinającą regulacyjną (z napędem  
elektrycznym i analogowym nadajnikiem położenia. Przepustnica centryczna z 
wykładziną elastomerową EPDM, korpus pierścieniowy z żeliwa sferoidalnego 
pokryty powłoką ochronną, dysk i wałek stal nierdzewna. Ciśnienie robocze 6,0 
[bar], przyłącze PN 16; 



 przepustnicę zwrotną bez - kołnierzową. Korpus z żeliwa sferoidalnego  
pokryty powłoką ochronną, wykładzina EPDM. Klapa i wałek stal nierdzewna. 
Ciśnienie robocze 6,0 [bar], przyłącze PN 16; 
 zawór czerpalny 1/2” wykonany ze stali nierdzewnej; 
 wszystkie śruby, podkładki i nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej; 
 wspornik kotwiący; 
 osłonę otworu w podstawie obudowy, wykonaną z blachy aluminiowej przez  
którą wprowadzona jest rura wodociągowa, przykrywająca łupki ocieplające 
podejście tej rury; 
  skrzynkę elektryczną hermetyczną IP 65 z tworzywa sztucznego z 
rozłącznikiem lub listwą LZ. W podłożu betonowym należy wykonać przepust z 
rury PVC usytuowany pod otworem do skrzynki zasilającej; 
 ocieplenie rury wodociągowej wykonane z dwóch składających się łupin z  
pianki poliuretanowej o długości 1,10 [m] i grubości 5 - 8 [cm]; 
 wspornik pokrywy służący do podtrzymywania pokrywy w fazie otwarcia.  
Metalowy wspornik w całości ocynkowany, a jego płaszczyzna na której opiera 
się pokrywa powleczona masą silikonową. 
Obudowa studni głębinowej wraz z całym wyposażeniem mającym kontakt z 
wodą musi posiadać aktualny atest PZH oraz deklarację zgodności z PN. 
Wszystkie elementy mające kontakt z wodą przed zamontowaniem muszą 
zostać poddane dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu.
9.4 Wymagania dla monitoringu  pracy studni głębinowej 
1. Ustawienia pracy studni głębinowej: 
Zakłada się pracę studni w trzech fazach z uwzględnieniem położenia 
przepustnicy regulacyjnej z napędem elektrycznym: 
  postój - całkowite zamkniecie przepustnicy; 
  rozruch - przed rozruchem otwarcie przepustnicy 10%; 
  praca - ustawienie położenia przepustnicy do uzyskania zadanego przepływu 
w [m3/h] = const (wartość zadana). 
2. Sygnały alarmowe (sygnał dźwiękowy, wizualny i SMS): 
  otwarcie obudowy studni głębinowej; 
 otwarcie szafy zasilająco sterowniczej 
 poziom alarmowy zwierciadła wody; 
 poziom sucho biegu; 
 awaria agregatu pompowego głębinowego. 
9.5 Wymagania dla urządzenie automatycznego awaryjnego 
ogrzewania.
Urządzenie stanowi wyposażenie specjalne i jest montowane na zlecenie 
Zamawiającego. Przed montażem obudowy studni z ogrzewaniem awaryjnym 
należy ułożyć dodatkowo kabel trzyprzewodowy na obciążenie do 200 W z 
uwzględnieniem odległości zasilania. Urządzenie awaryjnego ogrzewania 
wymaga oddzielnego zasilania ponieważ pracuje wyłącznie w czasie kiedy 
pompa głębinowa jest wyłączona. 
Automatyczne awaryjne ogrzewanie obudowy studni głębinowej zaleca się w 
przypadkach studni wspomagających układ wodociągowy(studnie tzw. 
awaryjne) załączanych w zależności od dodatkowego zwiększonego 
zapotrzebowania na wodę.
Termostat elektroniczny ma być przystosowany do pracy w warunkach 
środowiskowych określonych stopniem ochrony IP-55. Współpracując z 
elektrycznym kablem grzejnym, ma za zadanie ochronię obiekt przed mrozem 
(zamarznięciem). Termostat jest tak zbudowany, że wszelkie uszkodzenia 
czujnika (zwarcie lub przerwa czujnika) lub zasilacza termostatu, powoduje 



załączenie ogrzewania. Na płycie czołowej obudowy zamontowano dwie 
kontrolki. Kontrolka K1 (zielona dioda świecąca) sygnalizuje podanie napięcia 
zasilającego na regulator. Kontrolka K2 (czerwona dioda świecąca) sygnalizuje 
podanie napięcia na kabel grzejny. 
DANE TECHNICZNE:
Napięcie zasilania: ~220V, 50Hz
Max. prąd obciążenia przy cosφ = 1: 10A
Zakres temperatur Temp. załączania 2°C (±0,5°C)
(bez możliwości regulacji) Temp. wyłączania 4°C (±0,5°C)
Max. prędkośccią schładzania obiektu 1°C/ 5min
Stopień ochrony obudowy: IP55
Kontrolka K1
Kontrolka K2
Wpusty do kabla grzejnego
Czujnik temp.
Przewód zasilający (~230V)
9.6 Wymagania dla zagospodarowania terenu 
Po zakończeniu wszystkich prac montażowych na terenie ujęcia  należy 
przeprowadzić niwelację terenu do poziomu wyjściowego. Przeprowadzić prace 
polegające na usunięciu chwastów i zbędnej roślinności. Następnie na całym 
terenie wykonać posiew trawy. W miejscach gdzie naruszono grunt rodzimy 
należy nawieźć ziemię urodzajną o grubości co najmniej 10 cm i wykonać także 
posiew trawy. 
10. Przedmiar robót 
Stanowi załącznik do SIWZ i należy traktować jako podstawę do obliczenia 
ceny oferty. Przywołane w przedmiarze podstawy obliczania nakładów 
czasowych realizacji prac, mają charakter pomocniczy do opisu poszczególnych 
elementów robót. Wykonawca jest obowiązany bowiem do sprawdzenia treści 
przedmiaru i jego zgodności z projektem robót geologicznych i wymaganiami 
określonymi w niniejszej STWiOR 
11. Wykonanie robót 
  roboty geologiczne należy przeprowadzić zgodnie z Instrukcją bezpiecznego 
prowadzenia prac, zawartą w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 
28.06.2002 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 961). 
  przed roboczym uruchomieniem sprzętu, kierownik budowy dokonać winien 
kolaudacji dopuszczającej do ruchu. Wpis do dziennika budowy oraz książka 
kontroli sprzętu, pozwoli na rozpoczęcie procesu wiercenia. 
12 Montaż obudowy studni, pompy głębinowej i podłączenia 
Dalsze prace związane z uzbrojeniem i przygotowaniem otworu do eksploatacji 
będą realizowane po likwidacji placu wierceń i obejmą wykonanie typowej 
obudowy studni z laminatu poliestowo-szklanego z instalacją pompy głębinowej 
oraz podłączeniem wodociągowym i elektrycznym w sposób uzgodniony z 
zamawiającym (inspektorem nadzoru) 
13. Kontrola jakości robót, obmiary oraz ich odbiór 
Kontrola będzie dotyczyła: 
  aktualności atestów maszyn i urządzeń na wiertni, odnotowanych w książce 
kontroli wiertni 
  prowadzenia dziennika budowy pod kątem pełnego dokumentowania 
  odbioru poszczególnych elementów robót (głębokości otworu przed i po 
zafiltrowaniu, a także próbnych pompowań – zawartości piasku w wodzie) 
  końcowego odbioru całości prac będących przedmiotem zamówienia. 



1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072) obmiar robót powinien 
zawierać zestawienie wykonanych robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonywania ze szczególnym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających opis z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
obmiarowych robót podstawowych. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
powiadomieniu nadzoru geologicznego o terminie i zakresie obmierzanych 
robót, elementów do wbudowania. Powiadomienie powinno nastąpić, co 
najmniej 3 dni przed terminem. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do 
książki obmiaru lub protokołu. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymane w należytym stanie 
przez cały okres trwania robót. Jeżeli urządzenia i sprzęt pomiarowy wymagają 
badań atestujących, to Wykonawca przedstawi nadzorowi geologicznemu 
ważne świadectwo. Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub 
ostatecznym odbiorem robót. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać 
w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu należy 
przeprowadzać przed ich zakryciem. 
2. Warunkiem odbioru prac będzie: 
  przekazanie placu budowy w stanie przejętym przed rozpoczęciem prac 
  przekazanie kopii dzienników budowy oraz protokołów odbioru 
  protokół odbioru filtra przed opuszczeniem do otworu 
  protokół z pompowania próbnego otworu - sprawdzenie wydajności studni 
  odbiór otworu w odniesieniu do jakości wody (braku piaszczenia) 
3. Warunkiem odbioru prac elektrycznych i AKPiA będzie: 
 zakończenie montażu przewodów, urządzeń przeprowadzeniu pomiarów  
elektrycznych 

Przed przekazaniem instalacji Wykonawca przeprowadzi pomiary odbiorcze 
zgodnie z PN - IEC 60364-6-61:2000 oraz następujące badania pomontażowe: 
  próba ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych 
połączeń wyrównawczych i pomiar ich rezystancji; 

  pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych; 

  pomiar rezystancji uziomów 

  pomiar rezystancji izolacji odbiorników przyłączonych na stałe; 

  pomiar rezystancji linii zasilających (jeżeli nie stanowią one fragmentu innej 
instalacji i nie ma protokołów ich badań); 

  sprawdzenie skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej; 

  sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania całej instalacji. 

Pomiary należy dokonać za pomocą instrumentów dostarczonych przez 
Wykonawcę. Wszystkie usterki i wady Wykonawca powinien usunąć na swój 
koszt. 
Ułożone kable należy zbadać zgodnie z odpowiednią normą, pod kątem 
zgodności ze specyfikacją oporności izolacji, ciągłością uziemienia w obecności 
przedstawiciela Inżyniera. Wszystkie połączenia kabli, wykonane podczas 



instalacji, które podczas prób okazały się wadliwe, należy wykonać od nowa i 
ponownie sprawdzić, aż do akceptacji przez Inżyniera. 
Wyniki pomiarów muszą być podpisane w odpowiednich protokołach zgodnych 
z aktualnymi przepisami. Czynności sprawdzające i pomiarowe mogą 
wykonywać wyłącznie ci pracownicy, którzy mają odpowiednie uprawnienia. 
Protokoły prób i pomiarów powinny być podpisane przez osoby je wykonujące. 
Certyfikaty prób zgodne z przyjętymi normami należy przekazać Inżynierowi. 
Wykonawca poinformuje Zamawiającego o planowanych terminach pomiarów i 
na jego życzenie Wykonawca przeprowadzi pomiary odbiorcze w obecności 
przedstawicieli Zamawiającego. 
1. W ramach czynności odbiorowych należy sprawdzić: 
  zgodność wykonania z Projektem Robót Geologicznych dostarczonym przez 
Zamawiającego 
  użycie właściwych materiałów oraz dokumenty potwierdzające jakość tych 
materiałów; 
  prawidłowość zamontowania i działania urządzeń instalacji technologicznych, 
naniesienie zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 
  działanie wszystkich systemów wizualizacji i powiadamiania 
2. Wykonawca dostarczy przed odbiorem dla szafy systemu AKPiA komplet 
dokumentów w wersji papierowej i elektronicznej: 
  opis techniczny; 
  schemat obwodów głównych; 
  schemat funkcjonalny (zasadniczy); 
  schemat połączeń (montażowy); 
  schemat połączeń zewnętrznych; 
  plan instalacji ochronnej. 
3. W celu przeprowadzenia Odbioru Ostatecznego Wykonawca zobowiązany 
jest dostarczyć następujące dokumenty: 
  dokumentację powykonawczą - 2 [egz]; 
  inwentaryzację geodezyjną powykonawczą – 5[egz]: 
  protokoły z dokonanych pomiarów i badań - 3 [egz]; 
  instrukcje eksploatacji zamontowanych maszyn i urządzeń - 2 [egz]; 
 karty gwarancyjne; 
 inne dokumenty żądane przez odbierającego i Inżyniera. 
14. Odbiór robót 
Roboty podlegają odbiorom częściowym lub końcowym. Ten ostatni odbiór 
stanowi potwierdzenie realizacji prac zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz 
obowiązującymi przepisami, a uzyskane efekty realizują założenia projektowe. 
Odbiór częściowy dotyczy: 
- głębokości otworu przed zafiltrowaniem 
- filtra dostarczanego na budowę 
- próbnego pompowania 
Odbiór końcowy dotyczy pełnej realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie 
objętym zamówieniem 
15. Podstawa płatności 
Płatności będą realizowane na podstawie zawartej umowy. Cena oferty 
stanowiąca kwotę ryczałtową, winna obejmować wszystkie czynności 
wchodzące w skład zamówienia związanego z robotami geologicznymi oraz 
pracami budowlano-montażowymi. 



16. Przepisy związane 
Prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w 
szczególności : 
  Dokumentacja projektowa - w skład dokumentacji projektowej wchodzi 
projekt robót geologicznych oraz decyzja zatwierdzająca projekt robót 
geologicznych 
  Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia 
techniczne 
1. Ustawa z dnia 4. 02 1994 r Prawo geologiczne i górnicze ( Dz. U. Nr 228 
poz. 1947 z 2005r ) z późniejszymi zmianami 
2. Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z 2001 
r) z późniejszymi zmianami 
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106 z 2000r. z 
późniejszymi zmianami) 
4. Rozporządzenie ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego 
zabezpieczenia przeciw pożarowego w zakładach górniczych wydobywających 
kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. Nr 109 poz. 961/) 
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
29.01.2004 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia 
przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny 
otworami wiertniczymi (Dz. U. Nr 24, poz.213) 
6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.. Nr 169 z 
2003r. poz. 1650 – tekst jednolity) 
7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 z 2007r. poz. 417) 
8. Ustawa z dna 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 
poz. 881) 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072) 
10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie 
gromadzenia i udostępniania próbek i dokumentacji geologicznych (Dz.U. Nr 
153 poz. 1780) 
11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001r.w sprawie 
sposobu i zakresu wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania 
informacji oraz próbek (Dz. U. Nr 153 poz. 1781) 

NORMY : 
1. PN - 68/H – 74 229 – rury wiertnicze 
2. PN – 74/C – 4620.01 – pobieranie próbek wody 
3. PN PG-G-02218 Studnie wiercone 


