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SPIS TRESCI.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych dla tematu:
.,Budowa napowietrznej linii oswietlenia ulicznego w miejscowosci Kulki gm. Siennica”
E-00

ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE.

Wymagania ogolne. -CPV 45000000

E-01

LINIE ELEKTROENERGETYCZNE NAPOWIETRZNE.

Linia energetyczna napowietrzna — CPV 45232000

Instalowanie linii energetycznych — CPV 45315300

Instalowanie drogowego sprzetu oswietlenia — CPV 45316110



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
E-00

ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.

Nazwa zamowienia: ,Budowa napowietrznej linii oswietlenia ulicznego w miejscowosci Kulki
gm. Siennica”

Inwestor:
Gmina Siennica z siedzibg w Siennicy

05-332 Siennica, ul. Kotbielska 1.

Kategorie robot:

45231400-9 roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych.

45232210-7 roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych napowietrznych.
45315600-4 instalowanie elementéw linii energetycznych.

45316110-9 instalowanie drogowego sprzetu oswietleniowego

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét elektroenergetycznych, ktére zostang wykonane w ramach projektu ,Budowa
napowietrznej linii oswietlenia ulicznego w miejscowosci Kulki gm. Siennica”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych
i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST.

Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi zawartymi dla poszczegdlnych asortymentow robét.

Zakres robdt podstawowych przewiduje wykonanie robdt ziemnych, budowlanych,
montazowych zwigzanych z realizacjg linii napowietrznej oswietlenia ulicznego



1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z ST,
Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inzyniera.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Zatgczniku do Oferty przekaze Wykonawcy Teren
budowy tzn. pas drogowy w zakresie okreslonym w projekcie budowlanym PB wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Dokumentacje
Projektowg ST.

1.4.2. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu: Wykonawca nie
moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne
z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okres$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni
zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST, i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy bedg niezwiocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonhaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu kofowego, ruchu pieszych, itp. na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, do zakohczenia i odbioru ostatecznego robét.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca wykona i przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow
i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor
i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera. Fakt
przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot. Dojazdy do dziatek zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢
utrzymywane przez Wykonawce na jego koszt przez caly czas budowy. Koszt



zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot
Wykonawca bedzie:

Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzeh lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasno$ci spotecznej i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych punktéw powyzej, obcigzajg Wykonawce.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg skiadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do Uzycia. Nie dopuszcza sie Uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Konsekwencje, Uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia wg warunkéw kontraktu,
poniesie Zamawiajgcy.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonhawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robot, zaniedbaniem
lub brakiem dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasnos¢ w taki sposob, aby stan naprawionej wiasnosci byt nie gorszy niz przed
powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji
na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska
od odpowiednich witadz bedacych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzgdzeh w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg by¢é wykonane
w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic
Inzyniera i witadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego



uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczehstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczehstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie
Kontraktowej.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie Robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
Uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez
Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty
w stanie zadowalajgcym przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. W przypadku
prowadzenia robét w warunkach wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych,
odwodnienie wykopow na czas budowy Wykonawca wykona we wtasnym zakresie.

1.4.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
Z Robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb cigglty bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleh i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY.
2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do Robdét Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanych mateteriatdbw do wykonania
realizowanej inwestyciji.

2.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.



2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$é
i wlasciwos¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego
sktadowania bedag zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
Z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. \Wariantowe stosowanie materiatéw.

Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwos¢é wariantowego zastosowania
materialdbw w wykonywanych robotach, Materialy zastosowane zamiennie powinny
posiada¢ parametry techniczne nie gorsze od przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej i spelniajace jej zatozenia. Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze przed Uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera. Koszt wariantowego zastosowania materiatéw
powinien by¢ odpowiednio dostosowany przez Inzyniera, jednak wzrost ceny jednostkowej
nie bedzie miat miejsca.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST
i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedgcy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robd6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robat.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i witasciwosci przewozonych
materiatdbw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robo6t zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera,
w terminie przewidzianym Kontraktem.



5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, jedli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é. Decyzje Inzyniera dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow Robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw
i Robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robat.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowigzkébw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robat.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jako$¢ Robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Roboét
i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdbw oraz Robét. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inzynier
bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia
te bedg tak powazne, Ce moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma Uzycie do Robot badanych materiatéw i dopusci je do Uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatdow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdw ponosi Wykonawca.



6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed
przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopusci¢ do Uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z:
* Polskg Norma lub

* aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
Jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 6.4.1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazdg partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé w/w. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik Budowy. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

(2) Rejestr Obmiarow. Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementdw Robét. Obmiary wykonanych Robot
przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje
do Rejestru Obmiardw.

(3) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru Robdét. Winny byé udostepnione na kazde Zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy. Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz
wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce dokumenty:



a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robat,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy bedg przechowywane na
Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek
z dokumentdéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robdét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robo6t zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robét i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.
Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Roboét i materiatéw.

Dilugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
Roboét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robot
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robé6t podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.



8. ODBIOR ROBOT.

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi koncowemu,

8.1. Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiér Roboét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosSci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Roboét. Odbioru Robét
dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwiocznie. Jakos¢ i ilo§¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST
i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidér koncowy Robot wg zatozonego etapowania.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robdt oraz Gotowo$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy
Z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbior ostateczny Robot
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Kontraktowych. Odbioru ostatecznego Roboét
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw wykonanych przez Inzyniera, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego
Robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych
i Robot poprawkowych. Komisja dokonuje odbioru ostatecznego robdt, Jezeli ich ilosé
i jakos¢ w poszczegoélnych asortymentach jest zgodna z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST i poleceniami Inzyniera. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych Robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j
Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych Roboét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.2.1. Dokumenty do odbioru korcowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego Robét jest protokdt odbioru
ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).



3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

4. Wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.
PZJ.

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST
i ew. PZJ.

6. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wtascicielom urzadzenh.

7. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu
Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.3. Odbioér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.2. ,0dbior Koncowy Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Wedtug umowy z Zamawiajgcym



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH E-01

LINIE ELEKTROENERGETYCZNE NAPOWIETRZNE. CPV -45232000 CPV -45315300
CPV - 45316110

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
odbioru robdét elektroenergetycznych zwigzanych z budowg napowietrznych linii
energetycznych, ktére zostang wykonane w ramach projektu ,Budowa napowietrznej linii
oSwietlenia ulicznego w miejscowosci Kulki gm. Siennica”.

1.2. Zakres stosowania ST. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST. Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad wykonania
robot zwigzanych z budowag linii napowietrznej typu oswietlenia ulicznego i sg zgodne
z Dokumentacjg Projektowa. Roboty obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie sieci zgodnie z punktem 1.1. ST

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatdow. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
podano w ST E-00 ,Wymagania ogolne” Uzyte materiaty:

Typ i rodzaj zastosowanych materiatbw okreslono w Przedmiarze Rob6t oraz
w Dokumentacji Projektowe;.

» Ustoje; Ustoje powinny spetnia¢ wymagania normy PN-80/B-03322. nalezy stosowaé
wytgcznie elementy ustojowe zgodne z dokumentacjg projektowa. Ustoje nalezy
zabezpieczy¢ przed agresywnym dziataniem gruntow i wéd powierzchniowych zgodnie
Z zatgcznikiem do PN-E-05100-1.

» Konstrukcje wsporcze; Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych
powinny wytrzymywac sity wierzchotkowe pochodzgce od zawieszonych przewodow,
uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa powinna byé tak dobrana, aby w Zadnym punkcie
naprezenia materiatu nie przekraczaty dopuszczalnych naprezen zwyklych, a dla warunkow
pracy zakioceniowej lub montazowej — dopuszczalnych naprezeh katastroficznych. Ogélne
wymagania dotyczgce konstrukciji wsporczych zawarte sg w PN-E-05100-1.

e Stupy strunobetonowe wirowane typu E i Zelbetowe typu ZN-10:

Przy budowie linii napowietrznej o napieciu znamionowym do 30kV nalezy stosowaé stupy
strunobetonowe i Zelbetowe spetiajgce wymagania PN/B-03265. Typ stupéw powinien byé
zgodne z dokumentacjg projektowg i posiadaC okreslong w projekcie wytrzymatoSci
wierzchotkowg w kN.



o objemki i haki:

Objemki i haki wieszakowe powinny przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia
przewodow i parcia wiatru na osprzet oraz odpowiadaé wymaganiom normy PN/E-05100.
Zaleca sie stosowanie elementéw stalowych zabezpieczonych przed korozjg przez
ocynkowanie na gorgco zgodnie z PN/E-04500.

* Wysiegniki;

Przy realizacji oswietlenia stosowa¢ Wysiegniki stalowe ocynkowane 1-ramienne z obejmg
i nachyleniu zgodnym z dokumentacjg projektowg zamocowane zgodnie z rozwigzaniem
producenta zabezpieczonych przed korozjg przez ocynkowanie na gorgco zgodnie z PN/E-
04500.

* Osprzet;

Osprzet w postaci uchwytéw odciggowych, dystansowych i przelotowych oraz zaciskdéw
odgateznych przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych
izolowanych powinien spetnia¢ wymagania PN-06400. Osprzet powinien wykazywac sie
wytrzymatoscig mechaniczng nie mniejszg niz czes¢ linii, z ktdrg wspotpracuje oraz powinien
by¢ odporny na wptywy atmosferyczne i korozje wg PN/E-04500. Czesci osprzetu
przewodzgcego prad powinny by¢é wykonane z materiatbw majgcych przewodnosc
elektryczng zblizong do przewodnosci przewodu oraz powinny mie¢ zapewniong
dostatecznie duzg powierzchnie styku i doktadno$¢ potgczenia z przewodem lub innymi
czesciami przewodzacymi prad, ponadto powinny by¢é zabezpieczone od mozliwosci
powstawania korozji elektrolitycznej. Do budowy linii nalezy stosowaé osprzet niepowodujgcy
nadmiernego powstawania ulotu oraz strat energii.

2.2. Odbior materiatéw na budowie.

Materialy na budowe nalezy dostarcza¢ tgcznie ze $Swiadectwami jakosci gwarancyjnymi
i protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

2.3. Sktadowanie materiatdbw na budowie. Materialy takie jak: oprawy os$wietleniowe,
przewody, osprzet sieciowy linii napowietrznej powinny byé przechowywane jedynie
w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest zamknietych i suchych. Przewody
(skretka) AsXSn powinny by¢ sktadowane na bebnach. Bebny nalezy umieszczaé
na utwardzonym podfozu placu budowy.. Materiaty na budowe nalezy dostarczac tgcznie ze
Swiadectwami jakosci.

3. SPRZET.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST E-00 ,Wymagania ogdéine”

3.1. Wymagania szczegotowe. Wykonawca jest zobowigzany do Uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonania robét, zarowno w
miejscu tych robdt, jak te przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatdéw, sprzetu itp. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.



4. TRANSPORT.
Ogdblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST E-00 ,Wymagania ogélne”
4.1. Wymagania szczegotowe.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét. Liczba srodkow transportu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Srodki transportu.

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytworce dla poszczegolnych materiatdw i elementéw oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem sie na srodkach transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST E-00
~Vymagania ogéine”

5.2. Wykopy pod stupy.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek wykonania
przekopéw kontrolnych majgcych na celu okreslenie przebiegu istniejgcych sieci. Powyzsze
ma na celu unikniecie kolizji oraz zachowanie wymaganych przepisami odlegtosci pomiedzy
zabudowanymi urzadzeniami. Nalezy sprawdzi¢ zgodnosci rzednych terenu z danymi
w dokumentaciji projektowej oraz oceni¢ warunki gruntowe. Metoda wykonywania wykopow
powinna by¢ dobrana w zaleznosci od ich wymiardw, uksztattowania terenu oraz rodzaju
gruntu. Jezeli dokumentacja projektowana nie przewiduje inaczej, to wszedzie tam, gdzie
jest to mozliwe, nalezy wykopy pod stupy wykonywac¢ przy zastosowaniu zestawu
wiertniczego na podwoziu samochodowym. Nalezy zwréci¢é uwage, aby nie zostata
naruszona struktura gruntu dna wykopu, a wykop byt zgodny z PN/B-06050. W trakcie
prowadzenia robét nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uzbrojenie podziemne.

5.3. Montaz. stupdéw strunobetonowych lub zelbetowych.

Stupy strunobetonowe nalezy montowaé¢ na poditozu wyréwnanym w pozycji poziomej.
W zaleznosci od warunkéw pracy, stupy w ich czesci podziemnej nalezy wyposazy¢ w belki
ustojowe. Potgczenie stalowe elementéw ustojowych powinny by¢ chronione przed korozjg
przez malowanie lakierem asfaltowym spetniajgcym wymagania BN/6114-32. Stawianie
stupow powinno odbywa¢ sie za pomocg sprzetu mechanicznego przestrzegajgcego zasad
okreslonych w ,Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce”. Odchytka osi stupa od pionu,
po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.

5.4. Montaz. przewoddw.

Temperatura otoczenia i przewoddéw przy montazu nie powinna byé nizsza niz -20°C.
Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.



5.5. Tablice ostrzegawcze i informacyjne. Stupy wszystkich linii elektroenergetycznych
powinny by¢ zaopatrzone w trwate znaki lub tablice numeracyjne. Numeracje stupow nalezy
wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektows.

5.6. Ochrona przepigciowa Ochrone przepieciowg linii elektroenergetycznych
napowietrznych nalezy wykona¢ zgodnie z Zarzgdzeniem Ministra Gdrnictwa i Energetyki
oraz Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych. Projektowang linie nalezy
chroni¢ od przepie¢ pochodzenia atmosferycznego. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
ochrone zrealizowa¢ na koncu linii oraz w jej potowie tj. przy Dtugosci linii wiekszej od 500m.
Jako ochrone projektuje sie odgromniki zamocowanh w linii. Uziemienie odgromnikéw nalezy
wykona¢ indywidualnie. Dla ochrony przepieciowej projektuje sie uziom sztuczny
o rezystancji do 10Q.

5.7. Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym. Jako srodek ochrony przed dotykiem
posrednim (ochrona dodatkowa) projektuje sie w uktadzie zasilania urzgdzenia w Il klasie
ochronnosci oraz o izolacji rownowaznej. Srodek ten ma na celu zapobiezenie pojawieniu sig
niebezpiecznego napiecia na czesciach przewodzacych dostepnych urzadzen elektrycznych
w przypadku uszkodzenia izolacji podstawowej.).

5.8. Montaz wysiegnikow

Wysiegniki nalezy montowa¢ w sposoéb trwaty, uniemozliwiajgcy obrét wysiegnika wokot osi
stupa, Przez mocowanie trwate rozumie sie skrecanie na sruby z podktadkami sprezystymi.
Os wysiegnika oprawy powinna by¢ ustawiona prostopadle do osi ulicy

5.9. Montaz opraw o$wietleniowych

Przed zamontowaniem opraw na stupach nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidlowosé
potgczen.Oprawy nalezy montowaé w sposéb trwaly, uniemozliwiajgcy obrét oprawy.Zrédta
Swiatta do opraw nalezy zatozy¢ po catkowitym zainstalowaniu opraw oswietleniowych
na stupach.Instalowane oprawy powinny by¢ czyste.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST E-00 ,Wymagania ogélne”

6.1. Szczegodlowe zasady kontroli jakosci Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia
zalozonej jakosci wykonywanych robét przy budowie linii elektroenergetycznych.
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robét z Dokumentacjg
Projektowa. Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich peing zgodnosé
z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do Uzycia
bez badan. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera
o rodzaju i terminie badan. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie
wyniki badan do akceptacji Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o
zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu
przez Inzyniera i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zakfadu
Energetycznego — zatozonej jakosci.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét. Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca
powinien uzyskac od producentow atesty zastosowanych materiatow.



6.3. Badania w czasie wykonywania robot.

6.3.1. Wykopy pod ustoje. Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopdw, ich wymiary oraz
ewentualne zabezpieczenie Scianek przed osypywaniem sie ziemi. Wykopy powinny by¢ tak
wykonane, aby zapewnione byto w nich ustawienie Zerdzi wraz z ustojami, ktorych
lokalizacja i rzedne posadowienia byty zgodne z dokumentacjg projektowa.

6.3.2. Stupy strunobetonowe i zelbetowe. Stupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy
podlegajg sprawdzeniu w zakresie, lokalizacji, kompletnosci wyposazenia i prawidtowosci
montazu, doktadnosci ustawienia stupow w pionie i kierunku, stanu antykorozyjnych powtok
ochronnych konstrukcji stalowych i osprzetu, zgodnoéci posadowienia z dokumentacjg
projektowa.

6.3.3. Zawieszenie przewoddéw. Podczas montazu przewoddéw nalezy sprawdzi¢ jakos¢
potgczen zamontowanego osprzetu oraz przeprowadzi¢ kontrole naprezen zawieszanych
przewodow. Naprezania nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych wartosci normalnych. Po
wybudowaniu linii nalezy sprawdzi¢ wysokosci zawieszonych przewoddéw nad obiektami
krzyzujacymi. Przewody nie powinny by¢ zawieszone nizej niz podano w dokumentacji
projektowej i PN/E-05100-1.

6.3.4. Instalacja przeciwporazeniowa. Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy
wykonaé pomiary gtebokosci utozenia bednarki oraz sprawdzi¢ stan potgczen spawanych
a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ stopieh zageszczenia i rozplantowanie gruntu, ktéry powinien
osiggng¢ co najmniej 0,85 wg PN/S-02205. Pomiary gtebokosci utozenia bednarki
wykonywaé co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by¢ zakopana ptycej ni. 60cm. Po
wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykonac¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki
nie mogg by¢ gorsze od wartosci podanych w Dokumentacji Technicznej. Wszystkie wyniki
pomiarow nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowej.

6.3.5. Sprawdzenie ciggtosci zyt. Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz
zgodnosci faz. Wynik sprawdzenia nalezy uznac¢ za dodatni, Jezeli poszczegdlne zyty nie
majg przerw oraz jesli poszczegodlne fazy na obu koncach linii sg oznaczone identycznie.

6.3.6. Pomiar rezystancji izolacji. Pomiar nalezy wykonaé za pomocg megaomomierza
dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik nalezy
uzna¢ za pozytywny, Jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,75 dopuszczalnej
wartosci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN/E-90401.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST E-00 ,Wymagania ogodine”.
Obmiaru robét dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualne
dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, a zaakceptowane przez Inzyniera.
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej linii napowietrznej oraz jedno
stanowisko stupowe.

8. ODBIOR ROBOT. Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST E-00
~Vymagania ogoine”

8.1. Odbidr czesciowy. Odbidér czesciowy obejmuje badanie: -zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg -materiatdow Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie



protokotu i wpisane do Dziennika Budowy, a podpisane przez nadzor techniczny i cztonkéw
komisji sprawdzajgcej.

8.2. Odbior koncowy. Przy przekazywaniu linii napowietrznej do eksploatacji, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty: projektowg
dokumentacje powykonawcza, geodezyjng dokumentacje powykonawcza, protokoty z
dokonanych pomiaréw, protokdty, odbioru robét zanikajacych, ewentualng ocene roboét
wydang przez Zaktad Energetyczny, sprawdzenie prawidtowego zakohczenia i wykonania
catosci robdt przewidzianych dokumentacjg. Wyniki odbioru korncowego nalezy ujg¢ w
protokole.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1.Wedtug umowy z Zamawiajgcym

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1.

* Normy. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i Okre$lenia. PN-76/E-05125

» Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa. PN-93/E-05009/61
» Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorze. PN-93/E-90401

* Przewody elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0.6/1kV. Ogélne wymagania i
badania. WT-92/K-396, PN-HD 626 S1:2002/A2:2003

* Projektowanie i budowa. Linie prgdu przemiennego z przewodami petno izolowanymi oraz
nieptnoizolowanymi SEP N SEP-E-003

» Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana. BN-88/8932-01
i kolejowe. Roboty ziemne. BN-68/6353-03

10.2. Inne dokumenty.

* Przepisy urzgdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

* Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdét budowlano-montaCowych i
rozbiorkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972 r.

* Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 08.10.1990 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej. Dz. Ustaw nr 8 z dn. 26.11.1990 r.

» Zarzadzenie nr 29 Ministra Gomictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru
przewodow i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.



» Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 r. Dz. Ustaw nr 14 z dn. 15.04.1985 r.
» Ustawa o autostradach ptatnych z dnia 27.10.1994r, Dz. Ustaw nr 127 z dn. 02.12.1994r
» Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz. Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r.



