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Przebudowa ul. Sosnowa km 0+000,0 do 0+170,2 - Budowa chodników

TEMAT: Przebudowa ul. Sosnowa km 0+000,0 do 0+170,2 - Budowa chodników

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji są roboty polegające na:

- wykonaniu chodnika

- wykonaniu zjazdów

Niniejszy kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 
roku w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych 

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym.2. 
Charakterystyka inwestycji

Powierzchnie obliczone w granicach opracowania wynoszą:

- chodnik  - 562,13 m2

- zjazdy  - 130,23 m2

3. Założenia wyjściowe do kosztorysu

3.1. Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury z dn. 
18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn. 08.06.2004 r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego.

3.2. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty związane z projektem "Przebudowa ul. 
Sosnowa km 0+000,0 do 0+170,2 - Budowa chodników". 

3.3. Jako podstawę wyceny przyjęto KNNR 1;  KNNR 6.

3.4. Kosztorys został przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego. Koszty zakupu 
materiałów wliczono w cenę materiału.

3.5. Ceny przyjęto w kosztorysie wg średnich cen SECOCENBUD w II  kwartale 2019 r. 

3.6. Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjęto następujące wskaźniki cenotwórcze  (wg informacji 
SEKOCENBUD w  II  kwartale 2019 r. dla województwa mazowieckiego): 

 - koszt  roboczogodziny           12,20  PLN/r-g 

 - koszty pośrednie Kp       -   63,80% od R i S

 - zysk Z                               -   10,00% od (R+KpR)+(S+KpS)
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

Roboty przygotowawcze
1 KNNR 1

0111/01
D-01.01.01.0

11
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie
równinnym

km 0,170

Roboty ziemne
2 KNNR 1

0202/05
D-02.01.01.0

51
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 
0,40m3 w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość 1km wraz z utylizacją

m3 70,000

3 KNNR 1
0208/02

D-02.01.01.0
51

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości
transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV 
po drogach o nawierzchni nieutwardzonej - krotność 5

m3 70,000

Kraw ężniki i  obrzeża
4 KNNR 6

0404/05
D-08.03.01.0

21
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce 
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m 142,500

Zjazdy i chodnik
5 KNNR 6

0113/01
D-04.04.02.0

11
Podbudowy z kruszyw łamanych, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 130,230

6 KNNR 6
0502/03

D-05.03.23.0
22

Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce 
cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem

m2 130,230

7 KNNR 6
0502/02

D-08.02.02.0
21

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce 
cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem

m2 562,130

8 KNNR 6
0112/05

D-04.04.01.0
11

Podbudowy z kruszyw naturalnych, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm

m2 562,130


