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SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO: 

1. Strona tytułowa. 

2. Oświadczenie Projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

3. Dokumenty formalno – prawne. 

4. Projekt budowlany cześć opisowa oraz graficzna. 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, NORMAMI, 
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ ORAZ ŻE ZOSTAJE WYDANY W STANIE 

KOMPLETNYM Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTÓREMU MA SŁUŻYĆ. 

 

Oświadczam, że opracowanie pt. „Projekt budowlany elementów siłowni plenerowej, strefy 
relaksu i placu zabaw w ramach Programu OSA- Otwarte Strefy Aktywności, Żaków 48A, 
05-332 Siennica, na dz. nr. ew. 170/8 z obrębu Żaków 0039” zostało sporządzone zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i normami oraz że zostaje wydane w stanie kompletnym z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć.  

 

 

 Branża Imię i nazwisko Nr dyplomu Popis 

Projektant Architektura mgr inż. Łukasz Górzyński MA/040/05  

Projektant Architektura inż. arch. kraj. Marzena Bronisz 
OGR. 

301/2008 
 

Projektant Architektura inż. arch. kraj. Jagoda Nowak OGR. 123311  
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1. DANE OGÓLNE 

 

Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowlany Otwartej Strefy Aktywności (OSA) 

– rozwiązań programowo-przestrzennych w tym: elementów siłowni plenerowej, strefy 
relaksu, placu zabaw oraz nasadzeń zieleni na działce o nr ew. 170/8 z obrębu Żaków 
0039 pod adresem Żaków 48A, 05-332 Siennica. 

INWESTOR: 

Urząd Gminy Siennica 
ul. Kołbielska, 
05-332 Siennica 
 

ADRES INWESTYCJI:  

Żaków 48A 

05-332 Siennica 

 

PROJEKT OPRACOWANY PRZEZ: 

POLANDSCAPE MARZENA BRONISZ 

ul. Domaniewska 22a/54 

02-672 Warszawa 

tel. +48 533 311 234 

email: info@polandscape.pl 

 

Adres korespondencyjny: 

Spacerowa 20a/19 

00-592 Warszawa  

AUTORZY: 

· mgr inż. Łukasz Górzyński – MA/040/05 

· inż. arch. kraj. Marzena Bronisz – OGR. 301/2008 

· inż. arch. kraj. Jagoda Nowak – OGR. 123311  

 

DATA SPORZĄDZENIA PROJEKTU: 
Luty 2018 r.  

 

PODSTAWA OPRACOWANIA: 

· Zlecenie od Inwestora; 

· Umowa; 

· Mapa zasadnicza w formie elektronicznej/papierowej w skali 1:500; 

· Przepisy prawa budowlanego, normy; 

· Wiedza i doświadczenie projektantów. 
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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 
· CZĘŚĆ OPISOWA 

· CZĘŚĆ RYSUNKOWA/GRAFICZNA 

 

UWAGI OGÓLNE: 

· Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z załączonymi rysunkami. 

· Wszelkie niezgodności między rysunkami i opisami powinny być wyjaśnione                    

z Projektantem na etapie podpisywania umowy z Inwestorem. 

· Wszelkie propozycje stosowania rozwiązań technicznych lub materiałowych, różne od 
zawartych w projekcie muszą być wyraźnie opisane, uzasadnione i zaakceptowane 
przez Projektanta i Inwestora. Wykonawca, który nie dopełnił tego warunku musi liczyć 
się z obowiązkiem wykonania robót tak jak ilustrują je rysunki i opis. 

· Niezgodności i konflikty powstałe pomiędzy projektantami branżowymi muszą zostać 
przestawione Inwestorowi przed rozpoczęciem robót. Roboty należy przeprowadzać 
jedynie według instrukcji Inwestora lub Projektanta. 

 

Standardy materiałów i wykonania: 
· Wszystkie roboty z włączeniem utrzymania/konserwacji maszyn muszą zostać 

wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i wiedzą zawodową  

oraz polskim prawem budowlanym. Pracownicy muszą być odpowiednio 
wykwalifikowani w zakresie wykonywanych robót. 

· Wykonawca odpowiada za dostarczenie całego materiału roślinnego oraz wszystkich 
innych materiałów niezbędnych do wykonania i zakończenia robót zgodnie z wymogami 
i standardami zawartymi w niniejszym projekcie. Wykonawca zobowiązany jest                 

do wykonania wszelkich robót z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i wiedzy zawodowej, a także zgodnie z przepisami obowiązującymi                    

w zakresie wykonawstwa. 

· Wszystkie materiały i rośliny powinny zostać sprawdzone po dostawie na miejsce 
budowy. Materiały niezgodne ze specyfikacją, posiadające wady muszą zostać 
zastąpione nowymi. 

· Wszelkie prace z materiałem roślinnym muszą zostać przeprowadzone zgodnie                    

z wytycznymi i zasadami opracowanymi przez Polskie Stowarzyszenie Chirurgów 
Drzew. 

· Materiał roślinny należy dokładnie sprawdzić. Wszelkie niezgodności z poniższą 
specyfikacją w zakresie odmian, wielkości egzemplarzy, ilości roślin), defektów materiału 
(złamane pędy, uszkodzenie bryły korzeniowej, obecność patogenów chorobotwórczych 
lub innych oznak złej kondycji roślin) muszą zostać przedstawione Inwestorowi,                

a materiał roślinny powinien zostać wymieniony, chyba że Inwestor podejmie inną 
decyzję.  

 

Maszyny i narzędzia: 

· Wykonawca zapewnia całość sprzętu potrzebnego do wykonania robót i usuwa je z terenu 
budowy gdy nie są już potrzebne. 

 

Zagospodarowanie odpadów: 

· Wszystkie odpady powstałe w związku z robotami mają być zbierane i składowane 
tymczasowo na terenie budowy, a następnie wywiezione przed zakończeniem prac. 
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Spalanie odpadów na terenie budowy jest zabronione. Materiały (np. nadmiar ziemi) 
powstałe podczas prac, a nie nadające się do wykorzystania w projekcie stają się 
własnością Wykonawcy.



PROJEKT BUDOWLANY W ELEMENTÓW SIŁOWNI PLENEROWEJ , STREFY RELAKSU I PLACU ZABAW  W RAMACH 

PROGRAMU OSA- OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI  

-11- 

 I 

 

2. STAN  ISTNIEJĄCY 

2.1. LOKALIZACJA I PRZEZNACZENIE DZIAŁKI 

Teren opracowania przeznaczony pod rozwiązania programowo-przestrzenne, usytuowany             

w granicach administracyjnych miejscowości Żaków 48A, 05-332 Siennica. Strefa instalacji 

urządzeń zajmuje niezabudowany i niezagospodarowany fragment działki oznaczony granicami 
ABCD w części rysunkowej opracowania. 

2.2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE  

 

Teren opracowania obejmuje niezabudowany fragment działki. 
Teren nie jest zróżnicowany wysokościowo. Na terenie opracowania zlokalizowano roślinność 

typu: krzewy liściaste, drzewa liściaste, byliny. 

Placyk jest łatwo dostępny i skomunikowany. 

3. OPIS PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ PROGRAMOWO – 

PRZESTRZENNYCH 

Przedmiotem opracowania jest Projekt Otwartej Strefy Relaksu- OSA. W skład którego 
wchodzą w wariancie rozszerzonym: 
– Siłowania plenerowa (min. 6 urządzeń); 
– Strefa relaksu (4 ławki, 2 kosze na śmieci, tablica informacyjna, stojak na rowery, 2 plenerowe 
urządzenia do gier - stół do chińczyka, stół do szachów, zagospodarowanie zieleni). 

– Plac zabaw o charakterze sprawnościowym (3 urządzenia o charakterze sprawnościowym)  

z ogrodzeniem  

Nie zmieni się udział procentowy terenu biologicznie czynnego. (Bilans terenu – strona 42).  

Jednorazowo na obiekcie może przebywać 40 osób. Przewiduje się zapewnienie dwóch miejsc 
parkingowych dla użytkowników, zgodnie z MPZP. Budowa miejsc parkingowych będzie 
realizowana według odrębnego opracowania. Czas nasłonecznieni placu zabaw dla dzieci 

wynosi co najmniej 4 godziny, liczone w dniach równonocy w godzinach 10oo-16o 

4. PLANOWANE ZMIANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Planuje się następujące zmiany związane z projektowanym zagospodarowaniem terenu: 

- budowa siłowni plenerowej  

- budowa strefy relaksu 

- budowa placu zabaw 

- budowa nawierzchni bezpiecznej 

- wykonanie zieleni 

- modernizację nawierzchni trawiastej  

Obiekt oraz zastosowane urządzenia nie zagrażają środowisku oraz higienie i zdrowiu 
użytkowników, nie mają negatywnego wpływu na otoczenie. Obiekt nie będzie oddziaływał na 
działki sąsiednie ani naruszał interesów osób trzecich. 
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4.1. ELEMENTY PROGRAMOWE SIŁOWNI PLENEROWEJ 

 

ELEMENT - PRASA NOŻNA 

 

· Wymiary urządzenia dł./szer./wys.: 117x50x220cm 

· Wymagana strefa bezpieczeństwa: 417x350cm 

· Wymagana nawierzchnia: nawierzchnia z materiałów nie urazogennych 

· Maksymalna waga użytkownika: 120kg 

· Minimalny wzrost użytkownika: 140 cm 

· Materiał:  

Konstrukcja nośna – rura Ø 114,3x3,6mm (St3S).  

Pozostałe elementy rurowe Ø 40x2mm.  

Śruby metryczne ocynkowane.  

Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed odkręceniem.  

W przegubach łożyska kulkowe, bezobsługowe, metryczne. 
· Sposób fundamentowania: Przytwierdzenie do stopy betonowej lub prefabrykatu 30cm 

poniżej poziomu 

· Lakier: Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniającym ochronnę 
przeciwkorozyjną  

· Kolorystyka szaro- czarna 

· Efekt treningu: Wzmocnienie wszystkich mięśni nóg i łydek. 
· Sposób użycia: Usiądź́ stabilnie na siodełku i połóż̇ obie nogi na pedałach. Prostuj nogi 

odpychając się̨ od urządzenia i ponownie zginaj w kolanach. 
· Zgodność́ z normą: PN-EN 16630:2015 

· Liczba: 1 szt. 

 

 

ELEMENT - ORBITREK 

· Wymiary urządzenia dł./szer./wys.: 132x60x188cm  

· Wymagana strefa bezpieczeństwa: 432x360cm  

· Wymagana nawierzchnia: nawierzchnia z materiałów nie urazogennych 

· Maksymalna waga użytkownika: 120kg 

· Minimalny wzrost użytkownika: 140 cm 

· Materiał:  

Konstrukcja nośna – rura Ø 114,3x3,6mm (St3S). 
Pozostałe elementy rurowe Ø 40x2mm. 
Śruby metryczne ocynkowane. 
Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed odkręceniem.  
W przegubach łożyska kulkowe, bezobsługowe, metryczne.  

· Sposób fundamentowania: Przytwierdzenie do stopy betonowej lub prefabrykatu 30cm 
poniżej poziomu 
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· Lakier: Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniającym ochronnę 
przeciwkorozyjną  

· Kolorystyka szaro- czarna 

· Efekt treningu: Wzmocnienie pasa ramion, górnej części pleców oraz mięśni ramion i nóg  
· Sposób użycia: Stań na pedałach i chwyć mocno rękami oba uchwyty. Poruszaj nogami                

do przodu i do tyłu, jednocześnie pomagając sobie rękami na zmianę ciągnąc i pchając 
drążki.  

· Zgodność́ z normą: PN-EN 16630:2015 

· Liczba: 1 szt. 

 

ELEMENT - WYCIĄG GÓRNY+WYCISKANIE SIEDZĄC 

· Wymiary urządzenia dł./szer./wys.: 80x210x220cm  

· Wymagana strefa bezpieczeństwa: 380x410cm  

· Wymagana nawierzchnia: nawierzchnia z materiałów nie urazogennych 

· Maksymalna waga użytkownika: 120kg 

· Minimalny wzrost użytkownika: 140 cm 

· Materiał:  

Konstrukcja nośna – rura Ø 114,3x3,6mm (St3S). 
Pozostałe elementy rurowe Ø 40x2mm. 
Śruby metryczne ocynkowane.  

Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed odkręceniem.  
Siedziska, i stopki wykonane z aluminium.  

Gumowe części amortyzujące (odbojniki) przykręcane za pomocą śruby z gwintem 
metrycznym do ramy urządzenia.  
Śruby metryczne ocynkowane. Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed 
odkręceniem. 
W przegubach łożyska kulkowe, bezobsługowe, metryczne.  

· Sposób fundamentowania: Przytwierdzenie do stopy betonowej lub prefabrykatu 30cm 
poniżej poziomu 

· Lakier: Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniającym ochronnę 
przeciwkorozyjną  

· Kolorystyka szaro- czarna 

· Efekt treningu: Wyciąg górny: Trening ogólny górnych partii mięśni Wyciskanie siedząc: 
Zwiększenie siły mięśni piersiowych, barków i ramion. 

· Sposób użycia: Wyciąg górny: Zajmij miejsce na siodełku. Oprzyj się i chwyć rękami oba 
drążki. Wyciskaj drążki od siebie i powracaj do pozycji wyjściowej. Wyciskanie siedząc: 
Usiądź stabilnie (twarzą lub plecami do przyrządu) i złap za uchwyty. Przyciągnij uchwyty do 
ciała i z powrotem do prawie wyprostowanych łokci. Do urozmaicenia ćwiczenia trzymając 
za uchwyty, można przyjmować różne pozycje ciała.  

· Zgodność́ z normą: PN-EN 16630:2015  

· Liczba: 1 szt. 

OPCJONALNIE URZĄDZENIA WYCIĄG GÓRNY + WYCISKANIE SIEDZĄC MOŻE BYĆ 
MONTOWANE NA PYLONIE. 

PYLON:  
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· Wymiary urządzenia dł./szer./wys.: 54x8,9x210cm 

· Materiał:  

Konstrukcja nośna – rura Ø 88,9mm, grubość 3,6mm (St3S) 
Blacha grubości 7 mm do mocowania urządzeń po obu stronach. 
Blachy grubości 2 mm, na których znajduje się czytelna instrukcja obsługi urządzenia i dane 

producenta. Spody nóg pylona zakończone są obręczami do montażu urządzenia do 
fundamentu za pomocą ośmiu śrub. 

· Sposób fundamentowania: Przytwierdzenie do stopy betonowej lub prefabrykatu 30cm 
poniżej poziomu 

· Lakier: Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniającym ochronnę 
przeciwkorozyjną  

· Kolorystyka: szaro- czarna 

· Zgodność́ z normą: PN-EN 16630:2015 

· Liczba: 1 szt. 

 

MOTYL INTEGRACYJNY 

· Wymiary urządzenia dł./szer./wys.: 74 x 100 x 192 cm  

· Wymagana strefa bezpieczeństwa: 374 x 400 cm 

· Wymagana nawierzchnia: nawierzchnia z materiałów nie urazogennych 

· Maksymalna waga użytkownika: 120kg 

· Minimalny wzrost użytkownika: 140 cm 

· Materiał: metalowe elementy bardzo dobrze zabezpieczone antykorozyjnie, śrutowanie, 
cynkowanie, dwukrotnie malowane proszkowo (wypalane w piecu), solidna 

konstrukcia wykonana wysokogatunkowej stali spawalniczej S 355 (bezszwowej na 

elementy gięte) i S 235 (na elementy proste), grubość ścianek, głównych elementów 
konstrukcyjnych wynosi co najmniej 3,6 mm pozostałych nie mniej niż 3 mm 

· Sposób fundamentowania: Przytwierdzenie do stopy betonowej lub prefabrykatu 30cm 
poniżej poziomu 

· Lakier: Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniającym ochronnę 
przeciwkorozyjną  

· Kolorystyka: Możliwość́ zastosowania dowolnej ujednoliconej kolorystyki, np. szaro- czarna 

· Efekt treningu: Wzmacnia i rozwija mięśnie górnej części klatki piersiowej i ramion 
poprawiając wydolność krążeniowo-oddechową. 

· Sposób użycia: Usiądź na siedzisku. Chwyć rękami uchwyty. Przyciągaj drążki do środka 
płynnym ruchem i powracaj do pozycji wyjściowej. 

· Zgodność́ z normą: PN-EN 16630:2015 

· Liczba: 1 szt. 

PYLON:  

· Wymiary urządzenia dł./szer./wys.: 54x8,9x210cm 

· Materiał:  

Konstrukcja nośna – rura Ø 88,9mm, grubość 3,6mm (St3S) 
Blacha grubości 7 mm do mocowania urządzeń po obu stronach. 
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Blachy grubości 2 mm, na których znajduje się czytelna instrukcja obsługi urządzenia i dane 
producenta. Spody nóg pylona zakończone są obręczami do montażu urządzenia                 
do fundamentu za pomocą ośmiu śrub. 

· Sposób fundamentowania: Przytwierdzenie do stopy betonowej lub prefabrykatu 30cm 
poniżej poziomu 

· Lakier: Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniającym ochronnę 
przeciwkorozyjną  

· Kolorystyka: szaro- czarna 

· Zgodność́ z normą: PN-EN 16630:2015 

· Liczba: 1 szt. 

4 TWISTER + STEPER 

  A) TWISTER 

· Wymiary urządzenia dł./szer./wys.:94 x74 x192 cm  

· Wymagana strefa bezpieczeństwa: 394x 375 cm 

· Wymagana nawierzchnia: nawierzchnia z materiałów nie urazogennych 

· Maksymalna waga użytkownika: 150kg 

· Minimalny wzrost użytkownika: min 140 cm  

· Materiał: metalowe elementy bardzo dobrze zabezpieczone antykorozyjnie, śrutowanie, 
cynkowanie, dwukrotnie malowane proszkowo (wypalane w piecu), solidna 

konstrukcja wykonana wysokogatunkowej stali spawalniczej S 355 (bezszwowej                   

na elementy gięte) i S 235 (na elementy proste), grubość ścianek, głównych elementów 
konstrukcyjnych wynosi co najmniej 3,6 mm pozostałych nie mniej niż 3 mm, stopnice 
wykonane są z ryflowanego aluminium, śruby osłonięte zaślepkami,  

Główna rura konstrukcyjna pylonu o średnicy 90 mm, grubość ścianki 3,6 mm. Pozostałe 
rury o średnicy 90 mm, 76,1 mm, 60,3 mm, 42,4 mm, 33,7 mm. Łożyska kulkowe typu 
zamkniętego. Urządzenie posiada ograniczniki ruchu.  

· Sposób fundamentowania: Przytwierdzenie do stopy betonowej lub prefabrykatu 30cm 

poniżej poziomu 

· Lakier: Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniającym ochronnę 
przeciwkorozyjną  

· Kolorystyka szaro- czarna 

· Efekt treningu: Ćwiczenia wspomagające aktywność stawów biodrowych oraz kręgosłupa 
lędźwiowego. Ćwiczy zmysł równowagi oraz pozytywnie wpływa na mięśnie brzucha. 

· Sposób użycia: Ustaw obie nogi na dysku obrotowym. Złap rękoma za uchwyt. Wykonuj 
biodrami jednostajny ruch w prawo i w lewo. 

· Zgodność́ z normą: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 16630:2015 

· Liczba: 1 szt. 

 

B) PYLON: 

· Wymiary urządzenia dł./szer./wys.: 54x8,9x210cm 

· Materiał:  

Konstrukcja nośna – rura Ø 88,9mm, grubość 3,6mm (St3S) 
Blacha grubości 7 mm do mocowania urządzeń po obu stronach. 
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Blachy grubości 2 mm, na których znajduje się czytelna instrukcja obsługi urządzenia i dane 
producenta. Spody nóg pylona zakończone są obręczami do montażu urządzenia                 
do fundamentu za pomocą ośmiu śrub. 

· Sposób fundamentowania: Przytwierdzenie do stopy betonowej lub prefabrykatu 30cm 

poniżej poziomu 

· Lakier: Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniającym ochronnę 
przeciwkorozyjną  

· Kolorystyka szaro- czarna 

· Zgodność́ z normą: PN-EN 16630:2015 

· Liczba: 1 szt. 

 

C) STEPER 

· Wymiary urządzenia dł./szer./wys.: 54x61x210cm 

· Wymagana strefa bezpieczeństwa: 354x361cm 

· Wymagana nawierzchnia: nawierzchnia z materiałów nie urazogennych 

· Maksymalna waga użytkownika: 120kg 

· Minimalny wzrost użytkownika: 140 cm 

· Materiał:  

Konstrukcja nośna – rura Ø 114,3x3,6mm (St3S) 
Pozostałe elementy rurowe Ø 40x2mm 

Śruby metryczne ocynkowane. 
Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed odkręceniem. 
Siedziska, i stopki wykonane z aluminium. 

Gumowe części amortyzujące (odbojniki) przykręcane za pomocą śruby z gwintem 
metrycznym do ramy urządzenia. 
Śruby metryczne ocynkowane. Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed 
odkręceniem. W przegubach łożyska kulkowe, bezobsługowe, metryczne. 

· Sposób fundamentowania: Przytwierdzenie do stopy betonowej lub prefabrykatu 30cm 

poniżej poziomu 

· Lakier: Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniającym ochronnę 
przeciwkorozyjną  

· Kolorystyka szaro- czarna 

· Efekt treningu: Przyrost masy mięśniowej / poprawia krążenie w dolnych partiach ciała.  

· Sposób użycia: Chwyć za uchwyty, stań na urządzeniu, a następnie przenoś ciężar ciała              
z nogi na nogę 

· Zgodność́ z normą: PN-EN 16630:2015 

· Liczba: 1 szt. 

ELEMENT – PODCIĄG NÓG  

· Wymiary urządzenia dł./szer./wys.: 102x71x192cm  

· Wymagana strefa bezpieczeństwa: 482x451cm  

· Wymagana nawierzchnia: nawierzchnia z materiałów nie urazogennych 

· Maksymalna waga użytkownika: 150kg 

· Minimalny wzrost użytkownika: 140 cm 
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· Materiał: metalowe elementy bardzo dobrze zabezpieczone antykorozyjnie, śrutowanie, 
cynkowanie, dwukrotnie malowane proszkowo (wypalane w piecu), solidna 

konstrukcja wykonana wysokogatunkowej stali spawalniczej S 355 (bezszwowej                  

na elementy gięte) i S 235 (na elementy proste), grubość ścianek, głównych elementów 
konstrukcyjnych wynosi co najmniej 3,6 mm pozostałych nie mniej niż 3 mm, stopnice 
wykonane są z ryflowanego aluminium, śruby osłonięte zaślepkami,  

Główna rura konstrukcyjna pylonu o średnicy 90 mm, grubość ścianki 3,6 mm. Pozostałe 
rury o średnicy 90 mm, 76,1 mm, 60,3 mm, 42,4 mm, 33,7 mm. Łożyska kulkowe typu 
zamkniętego. Urządzenie posiada ograniczniki ruchu.  

· Sposób fundamentowania: Przytwierdzenie do stopy betonowej lub prefabrykatu 30cm 
poniżej poziomu 

· Lakier: Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniającym ochronnę 
przeciwkorozyjną  

· Kolorystyka szaro- czarna 

· Efekt treningu: Ćwiczy dolne parte ciała. Wzmacnia mięśnie nóg i brzucha. 

· Sposób użycia: siądź wygodnie, umieść nogi pod dolnymi drążkami. Złap rękami                   
za uchwyty. Prostuj nogi zdecydowanym, ale powolnym ruchem. Wróć do pozycji 
wyjściowej. 

· Zgodność́ z normą: PN-EN 16630:2015 

· Liczba: 1 szt. 

4.2. ELEMENTY STREFY RELAKSU- DROBNE FORMY ARCHITEKTONICZNE 

 

TABLICA INFORMACYJNA Z REGULAMINEM 

· Wymiary urządzenia dł./szer./wys.: 67 cm, 10 cm, 209 cm   

· Materiał: Konstrukcja stalowa Ø 43 x 3 mm, tablica z blachy stalowej / aluminiowej 

· Sposób fundamentowania: Sposób fundamentowania: Przytwierdzenie do stopy betonowej 
lub prefabrykatu 30cm poniżej poziomu 

· Lakier: Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniającym ochronnę 
przeciwkorozyjną  

· Kolorystyka szaro- czarna 

· Zgodność́ z normą: DIN 79000:2012-05, PN-EN 16630:2015-06 

· Liczba: 1 szt. 

 

ŁAWKA 

· Wymiary urządzenia dł./szer./wys.: 180x60x75 cm 

· Materiał:  

Konstrukcja stalowa malowana proszkowo lub cynkowana, rura Ø 60x3 mm.  

Sztachety drewniane, olchowe.  

· Sposób fundamentowania: ławki montowane są za pomocą wkrętów do podłoża 
betonowego (ława betonowa – długość min 50 cm, wysokość 50 cm, szerokość –rozstaw 

nóg ławki) 

· Lakier: Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniającym ochronnę 
przeciwkorozyjną  

· Kolorystyka  szaro- czarna 
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· Liczba: 4 szt. 

 

KOSZ NA ŚMIECI 

· Wymiary urządzenia dł./szer./wys.: 38x38x115 cm 

· Materiał:  

Stal czarna , rura Ø 60x3 mm, z ozdobami żeliwnymi, pojemność kosza 40 l,   

Sposób fundamentowania: koszt montowany przez zabetonowanie w podłożu lub przez 
przykręcenie do podłoża.  

· Sposób fundamentowania: kosze montowane są za pomocą wkrętów do podłoża                  
lub betonowania w podłożu (fundament 50 x 50 x 50 cm)  

· Lakier: Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniającym ochronnę 
przeciwkorozyjną  

· Kolorystyka szaro- czarna 

 

· Liczba: 2 szt. 

 

STOJAK NA ROWERY U-KSZTRAŁTNY 

· Wymiary urządzenia wys./szer.: 70 x7 5 cm (lub 65 x 75 cm) 

· Materiał:  

Metalowe, ocynkowane stojaki umieszczone w odstępie 80 cm, z zaokrąglonymi, łagodnymi 
krawędziami.  

Rura Ø 42 mm 

· Sposób fundamentowania: Stojaki montowane są za pomocą wkrętów do podłoża                  
lub betonowania w podłożu. 

· Lakier: Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniającym ochronnę 
przeciwkorozyjną  

· Kolorystyka szaro- czarna 

· Liczba: 3 szt. 

STÓŁ DO SZACHÓW  

· Wymiary urządzenia dł./szer./wys.: 180 x 180 x 76 cm   

· Materiał: Podstawa - beton płukany z kamieniem rzecznym lub mieszanką grysów;                   

Blat i plansza do gry szlifowane, malowane specjalnym lakierem, 

całość zabezpieczona aluminiowym profilem;   

Listwy z drewna iglastego (gr. 4 cm) malowane lakierobejcą na kolor oraz lakierem 

bezbarwnym,  

· Sposób mocowania w podłożu: za pomocą zespolonych dolnych elementu nóg stołków                 
i stołu do wkopywania w ziemię na głębokość 23 cm. 

· Zgodność́ z normą:  PN-EN 13198:2005 

· Liczba: 1 szt. 

STÓŁ DO CHIŃCZYKA  

· Wymiary urządzenia dł./szer./wys.: 180 x 180 x 76 cm   

· Materiał: Podstawa - beton płukany z kamieniem rzecznym lub mieszanką grysów;                 

Blat i plansza do gry szlifowane, malowane specjalnym lakierem, 
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całość zabezpieczona aluminiowym profilem;   

Listwy z drewna iglastego (gr. 4 cm) malowane lakier bejcą na kolor oraz lakierem 
bezbarwnym,  

· Sposób mocowania w podłożu: za pomocą zespolonych dolnych elementu nóg stołków               
i stołu do wkopywania w ziemię na głębokość 23 cm. 

· Zgodność́ z normą:  PN-EN 13198:2005 

· Liczba: 1 szt. 

4.3. ELEMENTY PLACU ZABAW 

URZĄDZENIA: 

HUŚTAWKA BOCIANIE GNIAZDO  

· Wymiary urządzenia dł./szer./wys.: 295 x 180 x 240 cm  

· Głębokość posadowienia -0,7 m 

· Wymagana strefa bezpieczeństwa: strefa funkcjonowania 6,6 (7,6) x 2,95 m 

Uwaga: długość strefy funkcjonowania: 
 

 

· Wymagana nawierzchnia: nawierzchnia bezpieczna 

· Materiał: Belka pozioma wykonana ze stali ocynkowanej, słupy wykonane z profilu 

stalowego 90x90x2,5 mm ze stali S235 lub lepszej cynkowanej i malowanej proszkowo, 

posadowione na stopach stalowych ocynkowanych zakotwionych w gruncie przez 

zabetonowanie. Zawiezie łożyskowe ze stali nierdzewnej. Opcjonalnie słupy wykonane               

z Drewna – iglastego klejonego warstwowo o przekroju kwadratowym 90x90 mm 

impregnowanego środkami zapobiegającymi gniciu i łatwopalności, w opcji pokryte 
mieszanką gumowo- poliuretanową (opcja wykończenia „FLEXICOAT”) pozostałe elementy 
drewniane pokryte warstwą impregnatu typu DREWNOLIT. 

· Sposób MONTAZU - wyrób związany z gruntem na stałe zgodnie z dokumentacją zestawu, 
- montażu dokonują wyspecjalizowane ekipy montażowe producenta. 

· Kolorystyka  szaro- czarna 

· Zgodność́ z normą: PN-EN 1176 i jej odpowiednimi zeszytami. 

· Liczba: 1 szt. 

LINARIUM 

· Wymiary urządzenia  

- Gabaryty urządzenia Ø 2,0 

- Strefa funkcjonowania Ø 5,0 

- Wysokość maksymalna 2,5 m 

- Wysokość swobodnego upadku <=1,5 

- Głębokość posadowienia -1,0 m 

· Wymagana nawierzchnia: nawierzchnia bezpieczna 

· Materiał: Elementy stalowe, ocynkowane (w opcji malowane); Posadowienie – słup 
konstrukcyjny oraz naciągi lin zakotwione w gruncie przez zabetonowanie. Elementy linowe 
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wykonane z liny Ø16 nylonowej z rdzeniem stalowym, montowane przy pomocy specjalnych 

zacisków.. 
· Sposób montażu  

- wyroby związane z gruntem na stałe zgodnie z dokumentacją zestawu, 
- montażu dokonują wyspecjalizowane ekipy montażowe producenta. 

· Kolorystyka  szaro- czarna 

· Instrukcja użytkowania: Urządzenie przeznaczone jest do montażu na przestrzeni 
ogólnodostępnej. 

- Zestaw zabawowy jest trudnodostępny dla wszystkich grup wiekowych. 

- Wiek użytkowników mogących korzystać samodzielnie z urządzenia powyżej 3 lat. 

- Korzystanie z urządzenia powinno odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej. 

- Liczba dzieci mogących jednocześnie przebywać na urządzeniu nie powinna przekraczać 10. 

- Urządzenie powinno być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. 

· Zgodność́ z normą PN-EN 1176 i jej odpowiednimi zeszytami. 

· Liczba: 2 szt. 

ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY 

DANE TECHNICZNE: 

- Grupa wiekowa do 13 lat 

- Gabaryty urządzenia 3,12 x 4,55 m 

- Strefa funkcjonowania 6,15 x 8,13m 

- Wysokość maksymalna ~ 3,58 m 

- Wysokość podestów 1,20 m; 

- Głębokość posadowienia -0,7 m 

- Wysokość swobodnego upadku ≤ 2,34m 

MATRIAŁY: 

Słupy - drewno iglaste, klejone warstwowo, o przekroju kwadratowym 90 x 90 mm, 

impregnowane środkami zapobiegającymi gniciu i łatwopalności, w opcji pokryte mieszanką 
gumowo- poliuretanową (opcja wykończenia „FLEXICOAT”). 

Pozostałe elementy drewniane pokryte warstwą impregnatu typu DREWNOLIT. 

Elementy stalowe, ocynkowane (w opcji malowane); drabinki wykonane ze stali nierdzewnej. 

Ślizgi zjeżdżalni z blachy nierdzewnej. Daszki i osłony wykonane z płyty HDPE. 
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Elementy linowe wykonane z liny Ø16 nylonowej z rdzeniem stalowym, montowane                  

przy pomocy specjalnych zacisków. 

Posadowienie – stopy stalowe, ocynkowane zakotwione w gruncie przez zabetonowanie. 

MONTAŻ: 

- wyroby związane z gruntem na stałe zgodnie z dokumentacją zestawu, 

- montażu dokonują wyspecjalizowane ekipy montażowe producenta. 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA: 

- Urządzenie przeznaczone jest do montażu na przestrzeni ogólnodostępnej. 

- Zestaw zabawowy jest trudnodostępny dla wszystkich grup wiekowych. 

- Wiek użytkowników mogących korzystać samodzielnie z urządzenia powyżej 3 lat. 

- Korzystanie z urządzenia powinno odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej. 

- Liczba dzieci mogących jednocześnie przebywać na urządzeniu nie powinna przekraczać 5. 

- Urządzenie powinno być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. 

· Kolorystyka  szaro- czarna 

· Zgodność́  z normą PN-EN 1176 i jej odpowiednimi zeszytami. 

· Liczba: 1 szt. 

OGRODZENIE 

Na przedmiotowym terenie przewiduje się budowę ogrodzenia wysokości 1,03 m                      

na fundamentach punktowych 

Przewiduje się wykonanie ogrodzenia z systemu paneli.  

· panele wysokości 1,03m na fundamentach punktowych 

· panele wykonane z ocynkowanych drutów 5mm malowanych metodą proszkową (grubość 
powłoki min. 100 mikrometrów.) 
· oczka paneli o wymiarze 200 x 50 mm.  

· furtka systemowa dostosowana do wysokości ogrodzenia o szerokości, co najmniej 120 

cm, przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową. 
 

Panele instalowane są do przedniej strony słupka za pomocą złączek i śrub hakowych. 
Słupki o długości 1,50m zalane w fundamencie muru na głębokość 0,50m. 
Spawane słupki o przekroju kwadratowym (40 x 60 x 1,5 mm) posiadają otwory do mocowania 
paneli i przykryte są plastikowym kapturkiem. Słupki są ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz 
(minimalna grubość pokrycia 275g/ m2, z obydwu stron), zgodnie z normą EN 10147. 
Następnie nakładana jest warstwa przylegająca i ostatecznie słupki pokrywane są proszkiem 
poliestrowym (min. 60 mikrometrów). 
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Panele kolor szary. 

Słupy kolor szary. 

Stalowe złączki kolor szary. 

OGRODZENIE - ILOŚĆ: ca  34 m b. 

FURTKA - ILOŚĆ: 1 szt. (1, 2 mb.) 

4.4. NAWIERZCHNIA 

1. NAWIERZCHNIA TRAWIASTA 

Projektowana nawierzchnia siłowni plenerowej i strefy relaksu – trawiasta.  

TRAWNIK NATURALNY 

Kolejny projektowanym elementem roślinnym jest trawnik, Proponuje się wykonanie trawników 
z siewu, mieszanką traw odpornych na intensywne użytkowanie, ponieważ zakłada się, iż teren 
trawiasty będzie silnie eksploatowany. (Dopuszczalne jest założenie trawnika z wcześniej 
odpowiednio przygotowanych rolek, których odporność na deptanie oraz pozostałe czynniki 
wpływające na jego stan powinny być odpowiednio wysokie.)  

Mieszanka: 

Stosowanie mieszanek traw wynika z konieczności uzupełnienia braków pewnych cech jednego 
gatunku przez wprowadzenie innego, żaden bowiem ze znanych gatunków traw nie ma 
wszystkich cech, które mogą zapewnić trwałości i właściwy wygląd . Ustalając liczbę nasion 
przypadających na jednostkę powierzchni przyjmuje się, że na jedno nasienie powinna 
przypadać powierzchnia 1 cm2.  

Trawnik należy wysiać na warstwie ziemi urodzajnej. Wysiewana liczba nasion powinna być 
większa od ustalonej teoretycznie ponieważ nie wszystkie nasiona zdolne są do kiełkowania 
oraz dlatego że wśród nich mogą znajdować się zanieczyszczenia. 

Powierzchnia: ca 115 m2  

OBRZEŻA 

Za pomocą obrzeży plastikowych typu EKO BORD (4,5x8x100 cm) zostaną wydzielone 
powierzchnie nasadzeń roślinnych i korowania , oraz oddzielone od trawnika. Obrzeża tego 
typu mocowane są za pomocą kotew systemowych.  

Ilość : ca 20 m b. 

 

NAWIERZCHNIA PIASKOWA 
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Wykonanie nawierzchni piaskowej obejmuje wykorytowanie terenu pod nawierzchnię 30 cm,             

a następnie wypełnienie wyznaczonej strefy piaskiem płukanym, wolnym od cząstek gliny i mułu 
o frakcji ziaren 0,2-2 mm. Piasek będzie oddzielała od gruntu rodzimego geowłóknina. 

Nawierzchnia stanowi nawierzchnie bezpieczną placu zabaw. 

Grubość warstwy piasku: 30 cm 

Powierzchnia: ca 87 m2  

Obrzeże nawierzchni piaskowej wykonane jest z obrzeży betonowych o wym. 30x8cm, 
ułożonych na warstwie podsypki cementowo – piaskowej o gr. 6cm i szerokości 20cm. 

Ilość : ca 39 m b. 

 

 

5. PROJEKT ZIELENI 

Projektowana szata roślinna stanowić będzie uzupełnienie projektowanego zagospodarowania 
terenu. Nowy dobór roślinności wykonany został na podstawie funkcji jakie ma spełniać teren 
opracowania. Projektowane roślinny to zieleń średnia w formie kompozycji z krzewów oraz traw 
ozdobnych. Roślinność jest dostosowana do układu sieci podziemnych oraz ukształtowania 
terenu, jak i zabudowy. Do obsadzenia przedmiotowej inwestycji zostały dobrane rośliny do 
panujących tam warunków siedliskowych, niewymagające intensywnej pielęgnacji, jak również 
odporne na uszkodzenia. Zgodnie z MPZP gminy Siennica wzdłuż ogrodzenia od strony drogi  

802 wojewódzkiej została zaprojektowana zieleń izolacyjna. Wzdłuż ogrodzenia od strony 
północnej wprowadzono również nasadzenia.  

Na terenie opracowania przewiduje się nasadzenia krzewów, traw ozdobnych,                  
oraz powierzchnie trawiaste.  

Schemat sadzenia roślin umieszczony jest na rysunku w części graficznej opracowania.  

ŚCIÓŁKOWENE KORĄ  

W projekcie przewidziany jest zabieg ściółkowania przekompostowaną korą sosnową pod 

projektowanymi nasadzeniami. Warstwa kory powinna wynosić od 5 do 6 cm. 
Frakcja kory: 2-4 cm 

Powierzchnia: ca 20 m2 

 

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ROŚLIN: 
 

Lp. 
Nazwa 

łacińska 

Nazwa 

polska 
Opis robót Uwagi 

Rozstawa 

[mxm] 

Ilość 
sztuk 

KRZEWY 

1. (Spiraea 

xcinerea 

'Grefsheim' 

tawuła szara  pojemnik C3 (3-litrowy), 

wysokość rośliny 80 cm, 
materiał z dobrze wykształconą 
bryłą korzeniową; stanowisko 

- - 53 
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Lp. 
Nazwa 

łacińska 

Nazwa 

polska 
Opis robót Uwagi 

Rozstawa 

[mxm] 

Ilość 
sztuk 

słoneczne; podłoże żyzne, 
przepuszczalne, obojętne 

TRAWY OZDOBNE 

1. Miscanthus 

sinensis 

'Africa' 

miskant 

chiński 
pojemnik C2 (2-litrowy), 

wysokość rośliny 80 cm, 
materiał z dobrze wykształconą 
bryłą korzeniową; stanowisko 
słoneczne; podłoże żyzne, 
przepuszczalne, obojętne 

- 0,90 x 0,90 13 

 

MATERIAŁ ROŚLINNY 

· Rośliny muszą pochodzić ze szkółek objętych kontrolą Polskiego Inspektoratu Ochrony 

Roślin. 

· Rośliny muszą być oznaczone etykietami zawierającymi następujące informacje: nazwa 
gatunku i odmiany łacińska i polska, parametry roślin (zgodne z poniższą specyfikacją), 
nazwa producenta. 

· Wykonawca powinien zadbać, aby materiał roślinny i wszystkie inne materiały niezbędne do 
wykopania dołów, transportu na miejsce spełniały wskazane standardy. Wszystkie rośliny 
powinny odpowiadać wymiarom i wymaganiom zamieszczonym na listach roślin. 
Wykonawca powinien powiadomić Inwestora, jeśli któreś z roślin nie są dostępne                   

w wymaganym rozmiarze, albo odmianie. 

· Wszystkie rośliny powinny być zdrowe, pozbawione szkodników i chorób, z prawidłowo 
wykształconą bryłą korzeniową. 

Celem wykonania szczegółowego projektu nasadzeń jest osiągnięcie określonego efektu, 
dlatego zapewnienie odpowiedniej wielkości i jakości materiału roślinnego jest podstawowym 
obowiązkiem kontraktowym Wykonawcy. 

Gwarancja materiału roślinnego: 
Gwarancja będzie dotyczyła materiałów zgodnie z zapisami umowy. Wykonawca jest 
zobowiązany objąć gwarancją i pielęgnacją wszystkie rośliny od czasu dostarczenia materiału 
ze szkółki, składowania go na terenie budowy, aż do czasu odbioru końcowego. 

5.1. ZALECENIA DLA ROŚLIN ISTNIEJĄCYCH  

ZABIEGI OGRODNICZE I SPECJALISTYCZNE PRACE ZABEZPIECZAJĄCE: 

5.10.1. W celu przeciwdziałania, w toku realizacji przedmiotowej inwestycji, ewentualnemu 
pogorszeniu warunków życia drzew, przewidzianych do adaptacji, rosnących na placu 
budowy oraz jego bezpośrednim otoczeniu, należy: 
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- zapewnić specjalistyczny nadzór autorski lub inwestorski sprawowany przez Inspektora 

nadzoru posiadającego wieloletnią praktykę i specjalistyczną wiedzę zawodową, w toku 

zarówno samych robót budowlanych, jak też dalej wyszczególnionych zabiegów 
arborystycznych oraz specjalistycznych prac zabezpieczających. 

- zabiegi ogrodnicze oraz specjalistyczne prace zabezpieczające zlecić wyłącznie 
profesjonalnemu Wykonawcy - w zakresie zabezpieczenia drzew.  

5.10.2. W zasięgu systemu korzeniowego drzew, nawierzchnie dróg wewnętrznych należy 
zrealizować w technologii ekologicznej, albo w przypadku realizacji nawierzchni 

nieprzepuszczalnych wykonać je wraz z systemem aeracyjnym: 

- Realizacją systemu aeracyjnego określamy zabieg wykonywany w strefie poziomego zasięgu 

systemu korzeniowego /z.s.k./ drzewa, przykrywanego nawierzchnią nieprzepuszczalną, 
realizowany w celu przeciwdziałania zjawisku zagęszczenia gleby, a ponadto: 

· ewentualnego zasilania drzewa substancjami pokarmowymi, 

· podlewania, 

· stymulowania optymalnych stosunków powietrzno - wodnych, 

polegający na wykonaniu następujących czynności: 

· rozpoczęcia prac od przeprowadzenia pełnej pielęgnacji części nadziemnej drzewa w celu 
podniesienia jego ogólnej kondycji, 

· rozłożenia w obszarze poziomego z.s.k. drzewa, promieniście - radialnie od pnia 

elementów systemu, 
· ręcznego wykopania rowków, (w których następnie zostaną umieszczone rury 

perforowane): 

- na głębokości odpowiadającej przypowierzchniowej głębokości występowania korzeni 
lub płytszego w zależności od rzeczywistych potrzeb, 

- bez jakiegokolwiek uszkadzania korzeni grubych, 

· wypełnienia wnętrza rur żwirem frakcjonowanym grubym, w celu przeciwdziałania ich 

zmiażdżeniu, 
· system wykonuje się z: 

- specjalistycznych rur perforowanych greenleaf arborsystem, 

- lub rur melioracyjnych perforowanych o średnicy ca 60~100 cm, wypełnionych                 

w kamieniem; płukanym, o średnicy, co najmniej 20 cm, o średnicy. 

 Podobnie: 

Zbigniew Chachulski - Chirurgia drzew - Warszawa 1992 rok (str. 82 ~ 85). 

5.10.3. Przyłącza w obszarze poziomego zasięgu systemu korzeni absorpcyjnych drzew, 

należy wykonać wyłącznie przeciskiem wiertnicą poziomą z agregatem hydraulicznym lub 
wykopem wąsko przestrzennym z pozostawieniem korzeni grubych. 

Realizacją przecisku pod drzewem określamy zabieg wykonywany w całej strefie poziomego 

zasięgu systemu korzeniowego absorpcyjnych drzewa / z.s.k.a. /, (o ile jest to technicznie 

możliwe), w miejscu, w którym planowana jest realizacja sieci uzbrojenia podziemnego w celu: 
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· wyeliminowania konieczności usunięcia drzewa, 

· ograniczenia znacznej redukcji systemu korzeniowego w wyniku wyeliminowania 

konieczności jego liniowego odcięcia - po cięciwie okręgu, 

· zabezpieczenia, przeciwdziałania i ograniczenia rozprzestrzeniania się czynników 
chorobotwórczych w głąb korzeni drzewa spowodowanego silnym cięciem korzeni, 

· nadto przeciwdziałania wyczerpaniu znamion czynu niedozwolonego wskazanego w art. 

88 ust 1 ustawy o ochronie przyrody przewidującego możliwość wymierza 

administracyjnej kary pieniężnej za; zniszczenie (…) drzew (…), spowodowane zarówno 

niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych, jak też wykorzystaniem sprzętu 

mechanicznego, 

polegający na wykonaniu następujących czynności: 

· rozpoczęcia prac od przeprowadzenia pełnej pielęgnacji części nadziemnej drzewa,               

w celu podniesienia jego ogólnej kondycji, 

· realizowania przecisku po cięciwie poziomego zasięgu systemu korzeni absorpcyjnych 

drzewa /z.s.k.a./, a pozostałe prace ziemne (np. wykop pod montaż urządzeń) poza 
z.s.k.a. 

· stosowania jedynie hydraulicznej  wiertnicy poziomej  (z głowicą wiercącą) z agregatem 
hydraulicznym (wciskającym rurę), 

· przestrzegania kategorycznego zakazu stosowania np. wibromłotów lub innych urządzeń 
budowlanych tego typu - gdyż wytwarzają drgania (potrzebne do nieopuszanego wbijania 
rury w grunt) powodujące zerwanie włośników, praktycznie w całym zasięgu strefy 
absorpcyjnej systemu korzeniowego - powodują tym samym zniszczenie lub uszkodzenie 
drzewa, a nie jego ochronę. 

· niedopuszczenia do przesuszania drzewa (w szczególności bryły korzeniowej) poprzez 
uzupełniające zasilanie drzewa wodą: 

- w optymalnym czasie, 

- w razie rzeczywistej potrzeby, 

- zgodnie z zaleceniem inspektora nadzoru, który każdorazowo winien określić: 

średnią jednorazową dawkę wody oraz cykliczność podlewania w jednostce czasu 
(najczęściej ile razy w tygodniu lub co ile dni). 

Realizacją wykopu wąsko przestrzennego z pozostawieniem korzeni określamy zabieg 
wykonywany w całej strefie poziomego zasięgu systemu korzeni absorpcyjnych / z.s.k.a. / 

drzewa, (o ile jest to technicznie możliwe), w miejscu, w którym planowana jest realizacja sieci 
uzbrojenia podziemnego w celu: 

· wyeliminowania konieczności usunięcia drzewa, 

· ograniczenia znacznej redukcji systemu korzeniowego w wyniku wyeliminowania 

konieczności jego liniowego odcięcia - po cięciwie okręgu, 
· zabezpieczenia, przeciwdziałania i ograniczenia rozprzestrzeniania się czynników 
chorobotwórczych w głąb korzeni drzewa spowodowanego silnym cięciem korzeni 
· nadto przeciwdziałania wyczerpaniu znamion czynu niedozwolonego wskazanego w art. 

88 ust 1 ustawy o ochronie przyrody przewidującego możliwość wymierza administracyjnej 

kary pieniężnej za; zniszczenie (…) drzew (…), spowodowane zarówno niewłaściwym 

wykonywaniem robót ziemnych, jak też wykorzystaniem sprzętu mechanicznego, 
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polegający na wykonaniu następujących czynności: 

· rozpoczęcia prac od przeprowadzenia pełnej pielęgnacji części nadziemnej drzewa w celu 
podniesienia jego ogólnej kondycji, 

· ręcznego wykonania wykopu: 

- wąsko przestrzennego o szerokości do 40 ~ 50 cm, 
- po cięciwie / z.s.k.a. /, 

- na głębokości odpowiadającej głębokości występowania korzeni lub płytszego                   

w zależności od rzeczywistych potrzeb, 
· odcięcia jedynie korzeni drobnych o średnicy do 1 cm tak aby: 

- uzyskać dużą gładkość powierzchni ran w celu przyspieszenia zalewania rany tkanką 
przyranną, 

- cięcie wykonać pod kątem prostym w stosunku do korzenia, w celu uzyskania 
najmniejszych powierzchniowo ran, a tym samym zminimalizowania ryzyka wnikania w 

nie patogenów, 
- oraz zabezpieczyć rany preparatem do zabezpieczania ran, 

· pozostawienia w wykopie wszystkich korzeni grubych - o średnicy ponad 1 cm, 
· obłożenia pozostawionych korzeni wilgotnym torfem lub specjalistyczna mieszanką                 

i obwinięcia ich jutą, 
· niedopuszczenia do przesuszania powyżej opisanego zabezpieczenia (tak samej 

mieszanki, jak i korzeni) poprzez uzupełniające zasilanie drzewa wodą: 
- w optymalnym czasie, 

- w razie rzeczywistej potrzeby, 

- zgodnie z zaleceniem inspektora nadzoru, który każdorazowo winien określić: średnią 
jednorazową dawkę wody oraz cykliczność podlewania w jednostce czasu (najczęściej 
ile razy w tygodniu lub co ile dni) 

· wsunięcia do wykopu rur w taki sposób aby nie uszkodzić pozostawionych korzeni, 
· po zakończeniu robót montażowych, wypełnienia wykopu, uprzednio sporządzoną, 

mieszanką złożoną w 60% z ziemi kompostowej, 20% piasku, 20% torfu, w celu stymulacji 
wzrostu i rozwoju nowych korzeni, 

· zaleca się inokulowania grzyba rodzaju - Trichoderma, np. poprzez wprowadzenie 

zarodników do ww. mieszanki. 
5.10.4. Wykonać pełną pielęgnacje drzew i krzewów przewidzianych do adaptacji - w celu 

podniesienia ich ogólnej kondycji. 

PIELĘGNOWANIEM ZIELENI WYSOKIEJ (w ogrodnictwie i arborystyce) - określamy 
systematyczne wykonywanie zabiegów bezpośrednio na samym egzemplarzu i w jego 
siedlisku, między innymi w celu; 

· utrzymania optymalnego stanu zdrowotnego zieleni wysokiej, 

· poprawy jej ogólnej kondycji; 

· ograniczenia lub wyeliminowania zagrożeń stwarzanych przez drzewo dla otoczenia. 

Z istoty swojej zakres takich prac obejmuje między innymi: 

· podawanie uzupełniających dawek wody; 

· nawożenie; 
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· cięcia wykonywane w koronach zieleni wysokiej; 

· zabezpieczanie: 

- uszkodzeń pobocznicy pnia; 

- ubytków; 
- korzeni; 

· ochronę fitosanitarną (w tym - w razie potrzeby – opryski); 

· mulczowanie tzw. „mis” lub odchwaszczanie obszaru pod koroną , 
· itp. 

 Podobnie: 

¨ Zbigniew Chachulski - Chirurgia drzew - Warszawa 1992 rok (str. 18). 

¨ Andrzej Skup - Słowniczek Chirurga Drzew - Prudnik 1990 rok (str. 11 12). 

 

5.10.5. ZABEZPIECZENIE USZKODZEŃ POBOCZNICY PNIA I UBYTKÓW: 

Obecnie w śród tzw. chirurgów drzew – arborystów, nie ma jednolitych poglądów na temat 

techniki zabezpieczania uszkodzeń pobocznicy pnia lub tzw. ubytków. W zależności                 

od poglądów reprezentowanych przez wykonawcę prac ogrodniczych (arborystycznych) 
należy: 

a.  Albo uszkodzenia pobocznicy pnia zabezpieczyć jednym z dostępnych środków                 

do pielęgnacji ran - czyli preparatem powierzchniowym np. funabenem, dendromalem. 

b.  Pozostawiamy powierzchnie uszkodzeń pobocznicy pnia nie zabezpieczane żadnym 
preparatem. 

c.  Ubytek lub uszkodzenie pobocznicy pnia w przypadku zastosowania preparatów do 

zabezpieczania ran winna być tak długo nasączana środkiem do zabezpieczania ran, jak długo 
środek wsiąka w zabezpieczaną powierzchnię (to jest do chwili, gdy zacznie on spływać po 

powierzchni / najczęściej około 3 ~ 4 razy - norma zużycia preparatu 0,3 ~ 0,8 litra na 1 m
2
 

zabezpieczaną powierzchni). 

5.10.6. Zabezpieczyć, przed możliwością uszkodzenia lub zniszczenia, w toku realizacji 
prac budowlanych, wszystkie drzewa przewidziane do adaptacji rosnące na placu budowy 
oraz w pasie frontu robót. 

ZABEZPIECZENIEM (przeznaczonych do adaptacji) DRZEW NA PLACU BUDOWY, jak też 
rosnących w rejonie frontu robót, nazywamy zabiegi, przeprowadzane w celu przeciwdziałania 
uszkodzeniom lub zniszczeniom: 

- systemów korzeniowych (np. zerwania lub nadmiernego obcięcia, zgniecenia, zatrucia lub 
zaduszenia, w wyniku zmiany chemizmu gleby, osuszenia, przegnicia w wyniku 

nawodnienia),  

- mechanicznym pni (np. obdarcia, rozdarcia, odbicia, zranienia, opalenia - kory a nawet 

partii drewna), 

- koron (np. w wyniku połamania konarów lub gałęzi lub nadmiernej redukcji masy 
asymilacyjnej lub spalenia listowia), 
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wykonywane całościowo, obejmujące następujące prace polegające na: 

· trwałym wygrodzeniu z placu budowy lub jego otoczenia pojedynczych egzemplarzy               

lub o ile jest to możliwe, całych skupin drzew i krzewów - najkorzystniejszym jest: 

- wygradzanie obszaru równego rzutowi pojedynczej korony lub łącznych rzutów koron 
powiększonych o ca 150 m. 

- zrealizowanie ogrodzenia trwałego, litego o wysokości uniemożliwiającej swobodną 
penetrację wnętrza a tym samym przeciwdziałającego wykorzystywania terenu 
pomiędzy drzewami ( np. na magazynowanie materiału lub składowanie elementów 
budowlanych). 

· ile nie jest możliwe wygrodzenie drzew - należy je chronić poprzez łączne wykonanie 
poniżej wyszczególnionych prac zabezpieczających: 

MECHANICZNE ZABEZPIECZENIE PNI drzew, realizowane kilkoma metodami np. poprzez: 

- wykonanie ogrodzeń w formie skrzyni, wokół pnia, w odległości ca 10 ~ 40 cm od pnia,               

o wysokości min 250 cm lub niższych - o ile możliwa jest zapewnienie ochrony niżej 
wykształconych danych okółków), 

- obłożenie pnia starymi (rozciętymi jednostronnie) oponami, które dookoła okłada się 
deskami o wysokości jw. i obwiązuje drutem, 

- obłożenie pnia matą wiklinową (kategorycznie nie wolno stosować słomianej, gdyż może 
powodować odparzenie pnia), a następnie otoczenie jej deskami (o wysokości jw.), które 
obwiązuje się drutem lub specjalną taśmą, 

- kilkukrotne owinięcie pnia miękką siatką drobnooczkową (zapewniającą przepływ 
powierza) z tworzywa sztucznego, o wysokości  

oraz skuteczne ZABEZPIECZENIE SIEDLISKA, (to jest obszaru pod rzutem korony drzew 

powiększonym o ca 2 m) które zrealizować można kilkoma metodami np. poprzez: 

- w przypadku, gdy obszar ten nie jest penetrowany przez pracowników budowlanych,               

i nie zachodzi niebezpieczeństwo ruchu pojazdów lub składowania materiałów 
budowlanych i innych mogących spowodować zmianę chemizmu lub zagęszczenie gleby, 
należy zrealizować poprzez wysypanie warstwy, o grubości minimum ca 10 cm, korą 
ogrodniczą: 
§ np. sosnową, 
§ kompostowaną, przez okres minimum 9 miesięcy, co eliminuje z niej fenole, garbniki 

oraz żywice, które niekorzystnie wpływają na wegetacje roślin, 
§ mieloną, 
§ przesianą, 
§ frakcji ca 2 ~ 6 cm. 

§ pozbawiona zanieczyszczeń, w tym organicznych (np. kawałków drewna, których 
zawartość nie może przekraczać 2%,) i chwastów; 

§ nie zainfekowana patogenami. 

- ile nie ma możliwości poprowadzenia przejazdów poza koronami drzew, w celu 
przeciwdziałania między innymi ZAGĘSZCZANIU GRUNTU i zniszczenia gruzełkowatej 
struktury gleby oraz miażdżeniu korzeni, należy glebę przykryć 20 ~ 30 cm warstwą 
frakcjonowanego żwiru o średnicy 10 ~ 30 mm lub grysu, lecz jedynie z kamieni 
niealkalizujących gleby (np. wapieni) lub drobnego tłucznia. Na tak wykonaną podsypkę 
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należy ułożyć betonowe płyty prefabrykowane np. typu MON lub JOMB lub - najkorzystniej 

tzw. ekologicznych tj. perforowanych, w celu przeciwdziałania, utrudnieniu                      

lub uniemożliwieniu wymiany wodno - powietrznej gleby w rejonie korzeni. 

- ile możliwe jest zanieczyszczenie gleby w obrębie systemu korzeniowego związkami 
ropopochodnymi lub innymi substancjami mogącymi spowodować zmiany chemizmu 
gleby, grunt rodzimy należy chronić poprzez przykrycie go folią o średnicy od 0,8 mm, po 
uprzednim wykonaniu (pod folią) SPECJALISTYCZNEJ INSTALACJI AERACYJNEJ (np. z 

specjalistycznych rur perforowanych GREENLEAF ARBORSYSTEM lub melioracyjnych    

o średnicy ca 600 ~ 1000 mm, wypełnionych w kamieniem; płukanym, o średnicy co 
najmniej 320 mm), przystosowanej do: 

§ ewentualnego zasilania substancjami pokarmowymi, 

§ podlewania, 

§ stymulowania optymalnych stosunków powietrzno-wodnych. 

Szczegółowe rysunki tych zabezpieczeń są zawarte np. w opracowaniach: 

• Pana Marka Siewniaka " Zabezpieczanie drzew na placu budowy " - Komunikat 

Dendrologiczny nr 19 - Warszawa 1991 rok. 

• Pana Zbigniewa Chachulskiego " Chirurgia drzew " - Warszawa 1991 rok. 

5.2. ZALECENIA DLA ROŚLIN PROJEKTOWANYCH  

5.2.1. TRAWNIK Z SIEWU - NAWIERZCHNIA TRAWIASTA 

 

A. SADZENIE 

Termin 

 

      Najlepszy termin to: połowa kwietnia do końca maja. 
 

Podłoże 

 

· Należy usunąć: odpadki budowalne, cement, wapno, kamienie, gałęzie itp.; 
· Pozbyć się chwastów jednorocznych i wieloletnich poprzez zastosowanie, w przypadku 

silnego zachwaszczenia zaleca się powtórzyć oprysk po zazielenieniu się terenu. Można 
je też usunąć ręcznie (przekopując kawałek po kawałku za pomocą wideł ogrodniczych i 
wybierając ręcznie kłącza i korzenie), jest to jednak bardzo pracochłonne zadanie i do 
zrealizowania przy niewielkich połaciach trawnika. 

· Odwodnić teren - w przypadku terenu podmokłego, należy wykonać drenaż za pomocą 
rur drenarskich, lub w przypadku małych terenów układając 5 cm warstwę drenażową   

z piasku i żwiru ( na głębokości ok 30 cm). 
· Sprawdzić pH podłoża. Najbardziej optymalne jest lekko kwaśne - pH 6,00-6,5. Jeśli pH 

jest niższe niż 5,5 należy glebę odkwasić za pomocą nawozu wapiennego, jeśli pH jest 
wyższe niż 6,5 zalecamy zastosować nawóz zakwaszający lub torf ogrodniczy kwaśny; 

· Sprawdzić rodzaj gleby - jeśli mamy gliniastą należy dodać piasku; jeśli piaszczystą- 

odwrotnie dodać warstwę cięższej ziemi. Jeżeli mamy glebę piaszczysto-gliniastą należy 
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przekopać za pomocą szpadla lub uprawić kultywatorem. Na terenach po zakończonej 
budowie zaleca się wymienić wierzchnią warstwę (do ca 50 cm). 

· Przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajną teren powinien być obniżony w 
stosunku do krawężnika o około 15 -20 cm. Jest to miejsce na ziemię urodzajną 12-15 

cm i kompost lub obornik 2-3 cm 

· Teren należy wyrównać i splantować oraz rozrzucić ziemię urodzajną o równej warstwie 
i wymieszać z nawozami mineralnymi lub kompostem 

· Powierzchnię terenu pod trawniki należy dodatkowo ręcznie wyrównać 

 

Materiał 

 

Mieszanka traw na stanowiska słoneczne oraz półcieniste (do zweryfikowania w terenie), 
znosząca bezpośrednie użytkowanie.  

Sugerowany skład mieszanki: 
• życica trwała 20% 

• kostrzewa czerwona rozłogowa 25% 

• kostrzewa czerwona kępowa 10% 

• kostrzewa trzcinowa 20% 

• kostrzewa owcza 25% 

Na terenie dopuszczalne jest zastosowanie mieszanek gazonowych, nie dopuszcza się 

stosowania mieszanek pastewnych. W przypadku braku możliwości zastosowania takiej 
mieszanki możliwe jest jej zastąpienie inną gatunkowo mieszanką lecz o podobnych walorach 
użytkowych.  

 

Prace związane z założeniem trawnika 

 

• Podłoże pod trawnik stanowić będzie ziemia dowieziona na teren opracowania i rozłożona 

warstwą 10cm grubości. 
• Rozłożona ziemia urodzajna zostanie oczyszczona z zanieczyszczeń. Odczyn gleby pod 

trawnik powinien wynosić 5,5-7pH. 

• Glebę przed obsianiem należy spulchnić, używając np. glebogryzarki, a następnie wyrównać, 
wykorzystując do tego grabie oraz wał, pozwoli to na zniwelowanie nierówności w trawniku. 
• Tak przygotowane podłoże można obsiać mieszanką traw w ilości – 25-30g/m2. Wysiew 

prowadzić należy w suchy i bezwietrzny dzień. Zakładając trawnik w okresie letnim należy 

pamiętać o intensywnym i systematycznym jego nawadnianiu. Gleba przed wysiewem 

powinna być zroszona wodą, tak aby była wilgotna. Nasiona wysiewamy na krzyż. 
• Po wysianiu nasiona przykrywamy cienka warstwą gleby (0,5-1cm) wgrabiając je do gruntu 

lub przykrywając torfem. Po czym ponownie wałujemy teren. 
 

Pora siewu: 

Sprzyjające warunki do wysiewania nasion traw występują w okresie wczesnoletnim lub późno 
letnim (połowa kwietnia do końca maja lub od połowy sierpnia do końca września)  Każda inna 
pora może wpływać negatywnie z różnych względów a przede  wszystkim klimatycznych.  

B. PIELĘGNACJA 

Koszenie 
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Pierwsze koszenie należy przeprowadzić po 4 tygodniach od ułożenia, kiedy trawa będzie miała 
wysokość około 7-8 cm. Przed koszeniem należy trawę zwałować. Noże w kosiarce muszą być 
ostre. Koszenie należy wykonywać tak, aby utrzymywać wysokość trawy na poziomie 5 cm. Nie 

należy jednorazowo usuwać więcej niż 3 cm blaszki liściowej. Średnio w okresie intensywnego 

wzrostu (maj-wrzesień) należy wykonywać koszenie 2 razy w miesiącu, oraz raz w miesiącu w 

pozostałym okresie wegetacyjnym. Prawidłowe utrzymanie murawy trawiastej wymaga użycia 
maszyn do pielęgnacji i regeneracji nawierzchni trawiastej i specjalistycznej obsługi. 

C. PIELĘGNACJA W NASTĘPNYCH LATACH 

· Wertykulacja - usunięcie filców i mchów poprzez wykonanie nacięć pionowych w darni             

o głębokości ok 7-8 cm. Pierwszy raz zaleca się wykonać po roku od założenia trawnika, 
wczesną wiosną (marzec) oraz we wrześniu. Wykonujemy wertykulatorem eklektycznym     

lub ręcznym, a następnie należy wygrabić obumarłe części roślin. 
· Aeracja - napowietrzanie trawnika, poprzez rozluźnienie gleby, aby powietrze mogło 

dotrzeć do korzeni. Pierwszy raz zaleca się wykonać po roku od założenia trawnika, 
wczesną wiosną (marzec), można powtarzać zabieg w trakcie sezonu, w październiku. 
Wykonujemy z pomocą aeratora elektrycznego, lub aeratora sandałowego lub wideł 
ogrodniczych. 

· Piaskowanie - po aeracji zaleca się zasypanie powstałych otworów piaskiem w celu 
poprawienia struktury gleby. Najlepszy jest piasek suchy i średnioziarnisty. 

· Nawadnianie - korzenie traw sięgają do ok 20 cm w głąb i do takiej głębokości zaleca się 
podlewać trawnik. Ważne jest podlewanie rzadkie a obfite - raz-dwa razy w tygodniu,               

niż częste a powierzchowne. Regularne podlewanie należy rozpocząć w kwietniu,                   

a zakończyć we wrześniu/październiku. Zaleca się podlewać do połowy jesieni, a w 
przypadku spadku temperatury należy podlewanie ograniczyć. Ostatnie podlewanie 
powinno być obfite. W okresie czerwiec-sierpień podczas upałów podlewamy - 5 l wody 

dziennie na terenie piaszczystym lub 3 l na terenie gliniastym na 1 m2- co ok 2 dni . Należy 
pamiętać, że nawodnienie zależy od bardzo wielu czynników np. pory roku, aktualnej 
pogody, występujących warunków glebowych oraz wymagań danej mieszanki. Należy 
monitować stan wilgotności gleby i dostosować do tego podlewanie. Najlepszą porą jest 

wieczór lub wcześnie rano. 
· Nawożenie - dzięki nawożeniu można uzyskać atrakcyjny wygląd, większe zagęszczenie, 

lepsze wybarwienia trawnika, oraz zwiększenie odporności na choroby oraz suszę. 
Pierwsze nawożenie należy wykonać wiosną (marzec), gdy temperatura nie spada poniżej 
5°C, po pierwszym wygrabieniu darni lub wertykulacji.  

Zalecenia nawozowe: 

- nawożenie wiosenne: koniec marca - początek kwietnia; referencyjny produkt - Nawóz 
Długodziałający do Nawożenia Trawników- dawkowanie wg. zaleceń producenta, 

powtarzamy 2 razy w sezonie, zaczynając nawożenie koniec marca, początek kwietnia; 
Nawóz Granulowany do Trawników - dawkowanie wg. zaleceń producenta, nawożenie tym 
preparatem powtarzamy od 3-5 razy w roku.  

W przypadku występowania mchu zaleca się nawożenie (produkt referencyjny) Nawóz 
Granulowany do Trawników z Mchem - dawkowanie wg. zaleceń producenta, należy 
równomiernie rozsiać na skoszony trawnik, a następnie regularnie zraszać wodą. Po kilku 
dniach od nawożenia mech należy usunąć grabiami, co ułatwi zarastanie pustych miejsc 
trawą. W zależności od potrzeby przeprowadzić 2-3 razy w roku, w okresie od marca               

do października w dni pochmurne lub późnym popołudniem/ wieczorem. 
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Należy pamiętać, aby ostatnie nawożenie azotem wykonać do lipca/połowa sierpnia. 
Stosowanie nawożenia po tym terminie spowoduje chorobę na trawniku jaką jest pleśń 
śniegowa. 

· Koszenie – trawnik należy kosić regularnie co 5 dni. Podczas koszenia nie należy skracać 
trawy o więcej niż 1/3 wysokości. Częstotliwość uzależniona jest od rodzaju trawnika ale tak 
jak w przypadku podlewania ważna jest zasada- częściej a ścinać mniej. Podczas upałów 

należy trawę kosić rzadziej a krócej. Noże w kosiarce muszą być ostre - nie mogą być tępe 
(poszarpane kocówki trawy będą zasychały). Miejsca nie dostępne dla kosiarek należy kosić 

za pomocą podkaszarki lub nożyc. Ostatnie koszenie należy wykonać w momencie 

zakończenia okresu wegetacyjnego trawy. 

· Uzupełnianie ubytków - nawet na najlepiej pielęgnowanym trawniku mogą pojawić się 
ubytki. Należy użyć gotowej mieszanki do regeneracji (skład nasion – trawnik                     

o intensywnym użytkowaniu). Przed wysiewem należy wzruszyć ziemię.  

· Odchwaszczanie - Jeśli pomimo powyższych zabiegów pojawią się chwasty należy usunąć 
je mechanicznie za pomocą wyrywacza do chwastów lub wykonać oprysk  

5.2.2. KRZEWY  

A. SADZENIE 

W miejsce sadzenia nowo projektowanych roślin należy dostarczyć ziemię urodzajną, którą 
należy obsypać system korzeniowy roślin i umiejętnie ugnieść. 

Wymiary przygotowanego dołu powinny być większe niż bryła korzeniowa, tak aby wokół bryły 
korzeniowej znalazło się co najmniej 7 cm ziemi urodzajnej. Dno należy spulchnić i wysypać 7-

10 cm warstwy ziemi zmieszanej z piaskiem lub żwirem w stosunku 1:1. Rośliny, produkowane 
w donicach przed posadzeniem powinny zostać na kilka minut (10-30) zanurzone w wodzie, 

aby ułatwić wyjęcie bryły korzeniowej z pojemnika oraz aby podłoże dobrze nasiąkło. Podczas 
wyjmowania staramy się nie rozbijać bryły korzeniowej, jedynie rozluźniamy ją ręką. Jeśli po 
wyjęciu bryły korzenie będą mocno zbite i pozwijane, zaleca się ponacinać je nożem                  

lub sekatorem. Zabieg ten pozwoli na lepsze przyjęcie się korzeni w gruncie. Należy pamiętać, 
że roślinie nie można zmieniać poziomu gleby, a szyjka korzeniowa (ciemny ślad na pniu rośliny 
gdzie styka się z glebą w doniczce) nie może być przysypana glebą, w innym przypadku roślina 
zostanie zaduszona. Dlatego należy sadzić roślinę na takiej samej głębokości, na jakiej rosła 
dotychczas. Lepiej nawet, aby była wyżej ze względu na osiadanie gruntu. Po ustawieniu 

rośliny bryłę zasypać należy do połowy żyzną ziemią, udeptać i podlać. Następnie uzupełnić 
należy ziemię i uformować wokół krzewu płytką misę. Po posadzeniu nowych roślin należy je 
obficie podlać oraz dokonać pod nimi ściółkowania grubości 6 cm z kory drzewnej. 
Ściółkowania należy także dokonać pod istniejącymi krzewami poprawiając im w ten sposób 
warunki wegetacyjne. Rośliny okrywowe oraz grupy krzewów powinny być ściółkowane 
powierzchniowo. 

· Zalecane podłoże: Ziemia urodzajna ogrodowa  

· Zalecana frakcja kory: 2-4 cm  

Termin  

Zalecany termin sadzenia: od końca kwietnia do maja, lub od sierpnia do listopada. 
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B. NAWOŻENIE 

Nawożenie rośliny zaleca się przeprowadzić w trakcie sadzenia lub po 4-6 tygodniach                

od posadzenia, po przyjęciu się systemu korzeniowego w glebie. Jeśli rośliny sadzone będą 
jesienią należy je nawozić dopiero wiosną.  

· Nowo posadzone krzewy zaleca się nawozić uniwersalnym granulowanym nawozem 
ogrodniczym (dawki należy dopasować w zależności od wielkości rośliny). 

· 2-3 lata po posadzeniu krzewy rozwijające się prawidłowo należy nawozić dwa razy w roku: 
- Nawożenie wiosenne: koniec marca - początek kwietnia: uniwersalny granulowany nawóz 

ogrodniczy– wg. zaleceń producenta, poprzez równomierne rozsypanie wokół zasięgu 
korony krzewu, zalecane jest podlanie czystą wodą w celu rozpuszczenia i przybliżenia do 
korzeni.  

- Nawożenie letnie od końca lipca do początku sierpnia: uniwersalny granulowany nawóz 
ogrodniczy - wg. zaleceń producenta, poprzez równomierne rozsypanie wokół zasięgu 
korony krzewu, zalecane jest podlanie czystą wodą w celu rozpuszczenia i przybliżenia do 
korzeni.  

W przypadku gruntów przepuszczalnych (np. piaski) zalecamy dzielić dawkę na pół i podawać 
w odstępie 2 tygodniowym.  

Ostatnie nawożenie azotem należy wykonać do lipca/połowy sierpnia. Stosowanie nawożenia 
po tym terminie spowodujemy pobudzenie roślin do wzrostu, które nie zdąża się przygotować 
do zimy i będą później ulegały przemarzaniu. 

C. PIELĘGNACJA: 

Nawodnienie 

· Rośliny nowo posadzone wymagają większego zapotrzebowania na wodę. Należy 
monitować stan wilgotności gleby i dostosować do tego podlewanie. Najlepszą porą jest 
wieczór lub wcześnie rano. Nowo posadzone rośliny należy obficie nawodnić. Zaleca się 
podlewać rośliny do połowy jesieni, a w przypadku spadku temperatury należy podlewanie 

ograniczyć. Ostatnie podlewanie powinno być obfite.  

· Na glebach lekkich i piaszczystych zaleca się regularne nawadnianie szczególnie w czasie 
intensywnego wzrostu (wiosna, lato) oraz podczas upałów. 

· Młode krzewy podlewamy przez pierwsze 2 tygodnie 3 razy w tygodniu.  

· 1-4 rok od posadzenia: należy krzewy i rośliny okrywowe podlewać przynajmniej co 3-5 dni w 

okresach gdy deszcz nie pada, co 5-10 dni w przypadku deszczowej pogody. 

· Po 3-4 latach od posadzenia: gdy roślina się już ukorzeni zaleca się podlewanie o wiele 
rzadsze niż po posadzeniu, przynajmniej co 5-7 dni w okresach gdy nie pada deszcz, oraz 

co 7-14 dni w przypadku deszczowej pogody. 

Cięcie 

Zaleca się ciecie co roku. 

· Cięcie wczesnowiosenne (od końca lutego – do końca marca) – polegające na przycięciu 
pędów nadmiernie wyrastających w celu odmłodzenia i zagęszczenia egzemplarza. 
Zalecamy wykonywać takie cięcie co roku. 
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· Ciecia wykonujemy ostrym sekatorem, powyżej paka lub rozgałęzienia. Cięcie powinno być 
ukośne, tak by najwyższe miejsce znajdowało się nad pąkiem. 

 

Ściółkowanie: 

Coroczne na wiosnę w celu ograniczenia rozwoju chwastów i parowania wody z gleby należy 
uzupełnić warstwę kory. Najlepiej wykorzystać do tego korę z drzew iglastych - sosna. 

CZYNNOŚCI PIELĘGNACYJNE W PIERWSZYM ROKU PO POSADZENIU ROŚLIN 

· Uzupełnianie ściółki pod roślinami; 

· Podlewanie roślin w czasie długotrwałej suszy (jeden raz w tygodniu, obficie podlać rośliny 
do zwilżenia ziemi na głębokość 10 cm.); 

· Wymiana uszkodzonych lub uschniętych roślin na bieżąco w ciągu trwania okresu 
wegetacyjnego; 

· Pielenie powierzchni wokół nasadzeń (nie w przypadku zastosowania agrowłókniny 
ściółkującej), usuwanie odrostów korzeniowych lub dzików, spulchnianie ziemi wokół roślin; 

· Zasilanie nawozami mineralnymi. 

5.2.3. TRAWY OZDOBNE 

A. SADZENIE 

Wymiary przygotowanego dołu powinny być nieco większe niż bryła korzeniowa tak, aby wokół 
bryły korzeniowej znalazło się około 5 cm ziemi urodzajnej. Dno należy spulchnić i wysypać 7 
cm warstwy ziemi zmieszanej z piaskiem lub żwirem w stosunku 1:1. Po ustawieniu rośliny 
bryłę zasypać należy żyzną ziemią, udeptać i podlać. Następnie uformować wokół rośliny płytką 
misę. Po posadzeniu nowych roślin należy je obficie podlać oraz dokonać pod nimi 
ściółkowania grubości 6 cm z kory drzewnej.  

· Zalecane podłoże: Ziemia urodzajna ogrodowa  

· Zalecana frakcja kory: 2-4 cm  

Termin  

Rośliny uprawiane w donicach/pojemnikach można sadzić przez cały okres wegetacyjny. 
Należy dostosować termin do momentu rozmarznięcia gruntu. Zaleca się jednak termin 
sadzenia od początku kwietnia do końca września. 

B. NAWOŻENIE 

 

· Nowo posadzone trawy zaleca się nawozić uniwersalnym granulowanym nawozem 
ogrodniczym (dawki należy dopasować w zależności od wielkości rośliny – wg. zaleceń 
producenta). Trawy posadzone na wiosnę należy nawozić, natomiast rośliny posadzone 
pod koniec lata należy nawozić dopiero na wiosnę. 

· 2-3 lata po posadzeniu trawy rozwijające się prawidłowo należy nawozić dwa razy                  

w roku: 

- Nawożenie wiosenne: koniec marca - początek kwietnia: uniwersalny granulowany 
nawóz ogrodniczy– dawkowanie: wg. zaleceń producenta, poprzez równomierne 
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rozsypanie wokół trawy, zalecane jest podlanie czystą wodą w celu rozpuszczenia              

i przybliżenia do korzeni.  

- Nawożenie letnie od końca lipca do początku sierpnia: uniwersalny granulowany nawóz 
ogrodniczy - dawkowanie: wg. zaleceń producenta, poprzez równomierne rozsypanie 
wokół trawy, zalecane jest podlanie czystą wodą w celu rozpuszczenia i przybliżenia do 
korzeni.  

W przypadku gruntów przepuszczalnych (np. piaski) zalecamy dzielić dawkę na pół i podawać 
w odstępie 2 tygodniowym.  

• W celu poprawy warunków wzrostu jak i zabieganiu rozwojowi chorób zaleca się nawóz 
płynny do roślin zielonych – dawkowanie: wg. zaleceń producenta. 

Ostatnie nawożenie azotem należy wykonać do lipca/połowy sierpnia. Stosowanie nawożenia 
po tym terminie spowodujemy pobudzenie roślin do wzrostu, które nie zdąża się przygotować 
do zimy i będą później ulegały przemarzaniu. 

C. PIELĘGNACJA  

Nawodnienie 

· Rośliny nowo posadzone wymagają większego zapotrzebowania na wodę. Należy 
monitować stan wilgotności gleby i dostosować do tego podlewanie. Najlepszą porą jest 
wieczór lub wcześnie rano. Nowo posadzone rośliny należy obficie nawodnić. Zaleca się 
podlewać rośliny do połowy jesieni, a w przypadku spadku temperatury należy 
podlewanie ograniczyć. Ostatnie podlewanie powinno być obfite.  

· Na glebach lekkich i piaszczystych zaleca się regularne nawadnianie szczególnie w 
czasie intensywnego wzrostu (wiosna, lato) oraz podczas upałów. 

· Młode trawy ozdobne podlewamy przez pierwsze 2 tygodnie 3 razy w tygodniu.  

· 1-4 rok od posadzenia: należy podlewać przynajmniej co 3-5 dni w okresach gdy deszcz 

nie pada, co 5-10 dni w przypadku deszczowej pogody. 

· Po 3-4 latach od posadzenia: gdy roślina się już ukorzeni zaleca się podlewanie o wiele 
rzadsze niż po posadzeniu, przynajmniej co 5-7 dni w okresach gdy nie pada deszcz, 

oraz co 7-14 dni w przypadku deszczowej pogody. 

Cięcie 

W uprawie traw duże znaczenie ma pozostawienie na zimę części nadziemnej. Zaschnięte 
łodygi i opadające liście tworzą naturalną osłonę przed wiatrem i mrozem. Aby dodatkowo 
zabezpieczyć liście zaleca się związywanie ich na zimę. Na wiosnę (kwiecień) należy obciąć 
obumarłe liście 10-15 cm nad ziemią, specjalnymi nożycami do cięcia traw.  

· Cięcie wczesnowiosenne (od końca lutego- do końca marca)- usuwamy roślinę 
pozostawioną na zimę, gdyż zdobiła ogród. Nisko nad ziemią ścinamy wszystkie 
zeschnięte części rośliny. 

· Jesienne porządki(październik/listopad) - oczyszczanie rabat z opadających liści 
· Ciecia wykonujemy ostrym sekatorem 

Ściółkowanie: 
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Trawy ozdobne w okresie jesiennym należy ściółkować grubą warstwą kory, torfu                     

lub zaschniętych liści.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNIOWO ILOŚCIOWE 

 

Lp. ZESTAWIENIE POWIERZCHNIOWE POWIERZCHNIA 

1 Powierzchnia opracowania   422 m2 

2 Powierzchnia trawiasta          115 m2 

3 Łączna powierzchnia korowania   159 m2 

4 Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej 87 m2 

 

Lp. ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE ILOŚĆ 

1 Urządzenia siłowni plenerowej 6 szt. 

drobne formy architektoniczne 

2 Tablica informacyjna 1 szt. 

3 Kosz 2 szt. 

4 Ławka  4 szt. 

5 Stojak na rowery 3 szt. 

6 Stół do szachów 1 szt. 

7 Stół do chińczyka 1 szt. 

8 Obrzeża betonowe 39 mb 

9 Obrzeża typu eko bord 20mb 

10 Urządzenia placu zabaw 4 szt. 

11 Ogrodzenie 34 mb. 

12 Furtka 1 szt. 

 

7. HARMONOGRAM PRAC 

· Zdjętą wierzchnią warstwę gleby urodzajnej należy zabezpieczyć do czasu zakończenia 
budowy aby rozplantować ją w miejsca przeznaczone pod nowe nasadzenia szaty roślinnej 
oraz trawników. 
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· Przed przystąpieniem do prac budowlanych zabezpieczyć należy drzewa narażone                 

na uszkodzenia. 

· Sadzenia nowych roślin należy dokonać po zakończeniu wszelkich prac budowlanych               

na terenie przeprowadzanej inwestycji oraz po odpowiednim przygotowaniu terenu. 

· Po wykonaniu nasadzeń należy obsypać miejsca nasadzeń 6 cm warstwą 
przekompostowanej kory sosnowej (krzewy). 

Na etapie wykonawstwa projektu należy zrealizować następujące ustalenia: 

· Zabezpieczyć konary, pnie i korzenie drzew przed pracami budowlanymi. 

· Wprowadzenie zasłon (ekranów) korzeniowych. 

· Rozkładanie kory w strefie systemu korzeniowego drzew. 

· Zabezpieczenie substancji szkodliwych aby nie dostały się do gleby i systemu korzeniowego 
drzew. 

· Składowanie materiałów budowlanych poza zasięgiem systemu korzeniowego drzew w celu 
zapobiegania zagęszczenia podłoża. 

· Ręczne wykonywanie prac (wykopów pod instalacje, infrastrukturę, wymianę nawierzchni)                    

w obrębie drzew w celu ochrony korzeni przed uszkodzeniami mechanicznymi.  

· Stosowanie metod bezwykopowych (tunelowanie). 

· Jeśli cięcie korzeni jest niezbędne należy stosować prawidłowa technikę cięcia – cięcie           

o czystej powierzchni rany. 

· Należy intensywnie podlewać drzewa istniejące, a szczególnie te które zostały narażone   

na odsłonięcie korzeni w trakcie prac wykonawczych. 

 

INSTALACJA URZĄDZEŃ 

 

· Instalacja do fundamentów betonowych umieszczonych min. 20 cm pod powierzchnią 
gruntu (zgodnie z normą). 

· Montaż za pomocą stalowej kotwy zalanej w betonie. 

· Beton wyłącznie certyfikowany, min. klasy C20/25 (B25). 

8. INFORMACJE O TERENIE DOTYCZĄCE ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA 
NATURALNEGO I HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW 

INFORMACJE PODSTAWOWE 

Planowana inwestycja nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne. Nie przewiduje               

się emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego podczas użytkowania obiektów. 
Nie przewiduje się również przekraczających dopuszczalnych poziomów hałasu podczas 
eksploatacji.  

ZABEZPIECZENIE POTRZEB HIGIENICZNO – SANITARNYCH UŻYTKOWNIKÓW 

Nie przewiduje się lokalizacji toalet na terenie opracowania.  

WYWÓZ ODPADKÓW STAŁYCH 

Na przedmiotowym terenie nie przewiduje się posadowienia śmietnika.  
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ZAGADNIENIA BHP 

Projektowany obiekt spełnia wymogi bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników.   

DOSTĘP DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Proponowane rozwiązania projektowe pozwalają aby obiekt był przystosowany do potrzeb 

komunikacji i dostępności dla osób niepełnosprawnych.  

INFORMACJE O TERENIE DOTYCZĄCE WPŁYWU EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ  

Przedmiotowy teren nie leży w strefie wpływu eksploatacji górniczej. 

SPOSÓB SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 USTAWY 
PRAWO BUDOWLANE 

Projektowane obiekty budowlane wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi 
respektują zasady określone w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane w następujący sposób: 

BEZPIECZEŃSTWA KONSTRUKCJI 
Bezpieczeństwo konstrukcji: zastosowane rozwiązania projektowe dotyczące konstrukcji 
obiektów gwarantują bezpieczeństwo zarówno użytkowników, jak i osób trzecich. 
Bezpieczeństwo konstrukcji podczas eksploatowania obiektów realizowane będzie poprzez 
przestrzeganie zapisów dotyczących możliwości obciążeń konstrukcji przez użytkowników    

oraz obsługę obiektów. 
 

BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA 

Bezpieczeństwo użytkowania na etapie projektu realizowane jest poprzez:  

· nie przewiduje się wystających z lica murów wychodzących bezpośrednio na drogi                       

i ciągi przeznaczone dla ruchu pieszych, 

· wpusty kanalizacyjne oraz pokrywy i osłony otworów znajdujących się na drodze przejść lub 
przejazdów znajdować się będą w płaszczyźnie chodnika lub jezdni, 

· zaprojektowano materiały wykończeniowe posadzek nie powodujące niebezpieczeństwa 
poślizgu, 

· wszelkie zaprojektowane zmiany poziomu podłogi będą oznaczone w sposób jednoznaczny 

sygnalizujący tę różnicę. 

Bezpieczeństwo użytkowania podczas eksploatowania obiektów realizowane będzie poprzez 
przestrzeganie przepisów BHP przez użytkowników oraz obsługę obiektu. 
 

SPEŁNIENIE ODPOWIEDNICH WARUNKÓW HIGIENICZNYCH I ZDROWOTNYCH ORAZ 
OCHRONY ŚRODOWISKA 

Spełnienie wymagań dotyczących odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz 
ochrony środowiska realizowane jest poprzez: 

· Każdy obiekt został zaprojektowany z takich materiałów i wyrobów, a także w taki 
sposób aby nie stanowił zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników i sąsiadów.  

· Każdy obiekt nie będzie emitował gazów toksycznych, szkodliwych pyłów, 
niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia wody lub gleby; w projekcie 
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przewidziano zastosowanie takich materiałów oraz technologii, które zapewniają nie 
przekroczenie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia 
wydzielanych przez grunt, materiały, stałe wyposażenie oraz powstających w trakcie 
użytkowania zgodnego z przeznaczeniem. 

 

Spełnienie wymagań dotyczących odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz 

ochrony środowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane będzie poprzez 
przestrzeganie przepisów dotyczących warunków sanitarno-higienicznych oraz ochrony 

środowiska przez użytkowników oraz obsługę obiektu. 

OCHRONY PRZED HAŁASEM I DRGANIAMI 

Rozwiązania projektowe zapewniają bezpieczne użytkowanie obiektów oraz odpoczynek w ich 
obrębie nie powodując nadmiernego hałasu oraz drgań.  

 

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 

Realizowane poprzez zabezpieczenie potrzeb użytkowników zgodnie z charakterem 

wykonywanej przez nich pracy.  

OCHRONĘ OBIEKTÓW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW ORAZ OBIEKTÓW 
OBJĘTYCH OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ 

 

Teren nie jest ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków 

POSZANOWANIE, WYSTĘPUJĄCYCH W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU, 
UZASADNIONYCH INTERESÓW OSÓB TRZECICH, W TYM ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO 
DROGI PUBLICZNEJ 

Projektowana inwestycja nie narusza występujących w obszarze obiektów uzasadnionych 
interesów osób trzecich. Projektowane obiekty wraz z zagospodarowaniem terenu                        

i infrastrukturą techniczną nie pozbawia osobom trzecim: 
- dostępu do dróg publicznych, 
- dostępu do miejskich wodociągów, 

- dostępu do miejskiej kanalizacji ogólnospławnej lub rozdzielczej, 

- dostępu do punktów odbioru energii elektrycznej i cieplnej, 
- dopływu światła do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi znajdujących się               

na działkach sąsiednich oraz umożliwia dalszą optymalną i prawidłową zabudowę tych działek, 
- dostępu do łączności radiowej, telewizyjnej oraz telefonicznej, 
Rozwiązania techniczne w obiektach oraz zagospodarowaniu terenu zostały zaprojektowane                    

w sposób: 
·  chroniący interesy osób trzecich przed nadmiernym hałasem wydobywającym się                  

z   wewnątrz budynku podczas prawidłowego użytkowania, 

·  nie generujący uciążliwych dla osób trzecich wibracji, 
·  nie generujący uciążliwych dla osób trzecich zakłóceń elektrycznych, 
·  nie generujący uciążliwego dla osób trzecich promieniowania, 

·  ograniczający zanieczyszczenie powietrza do nie uciążliwego dla osób trzecich, 
·  ograniczający zanieczyszczenie wody do nie uciążliwego dla osób trzecich, 

·  ograniczający zanieczyszczenie gleby do nie uciążliwego dla osób trzecich. 
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Informacja dotycząca BIOZ 

Podstawa opracowania 

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU POD SIŁOWNIĘ ZEWNĘTRZNĄ  

- Rozporządzenie MI z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa           

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. nr 12 poz. 1126 

- Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dz. U. nr 13 poz. 93 

- Rozporządzenie MPIPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa               

i higieny pracy. 

- Rozporządzenie MIPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania 
niektórych PN i norm branżowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. nr 37 
poz. 138. 

Roboty budowlane związane zagospodarowaniem terenu: 

- zagospodarowanie placu budowy 

- roboty ziemne przy osadzeniu fundamentowania 

- montaż i regulacja urządzeń 

Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi - nie 

występują. 

Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji: 

Zagrożenia 

- tymczasowe zasilanie elektroenergetyczne, 

- elektronarzędzia, 

- transport materiałów do lokalu. 

Zapobieganie zagrożeniom 

- stosowanie zabezpieczeń i odzieży ochronnej, 
- przestrzeganie warunków instrukcji, DTR i BHP podczas pracy z elektronarzędziami, 
- wygrodzenie rejonu załadunku i transportu materiałów, 

- oświetlenie terenu budowy, 

- łączność telefoniczna z telefonami alarmowymi, 

- wyraźne oznaczenie miejsca z apteczką pierwszej pomocy, 

- wykonanie daszków chroniących przechodniów i osoby korzystające z wejść do budynku. 

Wskazanie prowadzenia instruktażu pracowników: 

- przed przystąpieniem do kolejnego etapu prac należy poinstruować pracowników o 
obowiązujących odpowiednio zasadach BHP, 

- zwrócić szczególną uwagę na prace na wysokości. 
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Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania prac budowlanych: 

- Prace budowlane muszą być bezwzględnie prowadzone zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. 2003. 47. 401, 

- Należy oznakować drogi umożliwiające ewakuację i dojazd wozów straży pożarnej. Dróg 
tych nie wolno zastawiać, a tym bardziej wykorzystywać na cele składowania, 

- W czasie trwania robót należy codziennie przeprowadzać dla osób zatrudnionych na 
budowie instruktaż stanowiskowy, w czasie którego należy omówić sposób prowadzenia 
robót, występujące i mogące wystąpić zagrożenia oraz sposoby zabezpieczeń, 

- Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefony alarmowego, wykazu numerów 
telefonów i adresu najbliższego punktu pomocy medycznej, ppoż. A także apteczki oraz 
środków i urządzeń przeciwpożarowych. 

9. NORMY 

Urządzenia wykonane w oparciu o normy PN_EN 16630, potwierdzone aktualnym certyfikatem. 
Dopuszczalna waga osoby ćwiczącej to 120-150 kg, Urządzenia placu zabaw                         

oraz nawierzchnie wykonane w oparciu o normy PN_EN 1176:2009, PN_EN 1177:2009 

10. BILANS TERENU 

Powierzchnia działki – 12 230 m2 

Powierzchnia zabudowy – 1060 m2 (8,7% terenu działki ewidencyjnej) 

Teren utwardzony – 1982 m2  

Teren biologicznie czynny – 9 188 m2 (75% terenu działki ewidencyjnej) 

11. GWARANCJA 

 

§ Standardowa gwarancja producenta z możliwością przedłużenia 

§ 3 lata gwarancji na: stalowe elementy nośne, spawy, śruby itp. 
§ 3 lata gwarancji na: elementy z tworzywa sztucznego, siedziska, oparcia, stopnice itp., 

a także: łożyska, łączniki i elementy gumowe lub teflonowe. 

 

Opracował: 

inż. arch. kraj. Marzena Bronisz 
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SPIS RYSUNKÓW  

 

Nr. rysunku Nazwa : Skala 

ŻA:PZT:01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SCHEMAT 1 : 500 

ŻA:PZT:02 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SIŁOWNIA 
PLENEROWA, STREFA RELAKSU Z NASADZENIAMI 

ROŚLINNYMI 1 : 200 

ŻA:PZT:03 

PRZEKRÓJ AA', PRZEKRÓJ BB', SCHEMAT NAWIERZCHNI 
TRAWIASTEJ, SCHEMAT SADZENIA DRZEW I KRZEWÓW 1 : 20 

ŻA:PZT:04 

SCHEMAT NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ PASKOWEJ,  

SCHEMAT MONTAŻU OGRODZENIA PLACU ZABAW 1 : 20 
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KARTY KATALOGOWE 

 

- URZĄDZENIA SIŁOWI PLENEROWEJ 

- ŁAWKA 

- KOSZE 

- TABLICA INFORMACYJNA 

- STOJAK NA ROWERY 

- STÓŁ DO SZACHÓW 

- STÓŁ DO CHIŃCZYKA 

- URZĄDZENIA PLACU ZABAW 
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URZĄDZENIA SIŁOWNI PLENEROWEJ : 

 

TWISTER +STEPER 
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PRASA NOŻNA 
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ORBITREK  
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WYCIĄG + WYCISKANIE 
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MOTYL INTEGRACYJNY 
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PODCIĄG (NÓG) 
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ŁAWKA 
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KOSZ 
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STOJAKI NA ROWERY 
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TABLICA INFORMACYJNA 
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STÓŁ DO SZACHÓW 

 

 

 

 
Opis: 

Wysokość: 76 cm 
Szerokość: 180 cm 
Długość: 180 cm 
Waga: 520 kg 
Sposób montażu: stół do wkopania 

Stół betonowy wykonany z wibrowanego betonu zbrojonego klasy B30 

Blat stołu betonowy (szachownica z kostki granitowej) szlifowany i zaimpregnowany 

specjalnym lakierem co zapewnia wysoką odporność na działanie warunków 
atmosferycznych 

Obrzeża i narożniki stołu okala aluminiowy profil o zaokrąglonych krawędziach 

Listwy siedzisk wykonane są z tworzywa sztucznego 
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STÓŁ DO CHIŃCZYKA 

 

 

 
Opis: 

Wysokość: 76 cm 
Szerokość: 180 cm 
Długość: 180 cm 
Waga: 520 kg 
Sposób montażu: stół do wkopania 

Stół betonowy wykonany z wibrowanego betonu zbrojonego klasy B30 
Blat stołu betonowy (pola do chińczyka - barwiona masa betonoewa) szlifowany i 
zaimpregnowany specjalnym lakierem co zapewnia wysoką odporność na działanie 
warunków atmosferycznych 
Obrzeża i narożniki stołu okala aluminiowy profil o zaokrąglonych krawędziach 
Listwy siedzisk wykonane są z tworzywa sztucznego 
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LINARIUM 
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ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY 
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HUŚTAWKA BOCIANIE GNIAZDO 

 

 

 


