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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot

Przedmiotem  niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru roboét zwigzanych z inwestycjg budowy elementéw sitowni
plenerowej, strefy relaksu i placu zabaw, w ramach Programu OSA- Otwarte Strefy Aktywnosci
w miejscowoséci Zakéw 48 A, 05-332 Siennica . Specyfikacja Techniczna stanowi cze$é
integralng projektu stanowigcego czes¢ dokumentéw w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
i nalezy ja stosowacé przy wykonywaniu robot opisanych w niniejsze;j
specyfikaciji.

1.2. Zakres robét
Ustalenia zawarte w niniejszej ogdlnej specyfikacji obejmujg wymagania ogodlne,
wspolne dla robét objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi:

45111200-0  SST nr 1. Roboty ziemne.

45262300-4  SST nr 2. Roboty betonowe i zelbetowe.

45212140-9  SST nr 3. Zielen.

45212200-8  SST nr 4. Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych.
45212140-9  SST nr 5. DFA, roboty wykonczeniowe.

45233200-1 SST nr 6. Nawierzchnie, chodniki i drogi.

45214100-1 SST nr 7. Wyposazania placow zabaw.

45262600-7 SST nr 8. Ogrodzenia, murki.

-2-

Polandscape Marzena Bronisz - pracownia architektury krajobrazu | www.polandscape.pl | +48 533
311 234 | info@polandscape.pl | dane firmy: Domaniewska 22A/54 02-672 Warszawa NIP: 521 332 50 71 |
adres korespondencyjny: ul. Spacerowa 20a/19 00-59 Warszawa |




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DO PROJEKTU ELEMENTOW SILOWNI PLENEROWEJ |
STREFY RELAKSU W RAMACH PROGRAMU OSA- OTWARTE STREFY AKTYWNOSCI

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku
nastepujgco:
* Przedmiar robot — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robot w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych. Ma zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu kosztorysowym.
* Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
* Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
» Teren budowy — przestrzen, na ktérej prowadzone sg roboty budowlane udostepniona
przez Zamawiajgcego do prowadzenia inwestycji wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzgdzenia zaplecza budowy.
* Dokumentacja budowy - projekt budowlany, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu
— takze dziennik montazu (szczegotowy zakres dokumentacji zostanie okreslony w umowie).
* Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Uwzgledniajgca zmiany zastosowanych elementéw wyposazenia i materiatow, jak réwniez
zmiany uksztattowania lub zagospodarowania terenu.
* Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatnosé¢ do stosowania w budownictwie.
+ Dziennik budowy wewnetrzny — dziennik, stanowigcy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot,
nie stanowigcy dokumentu urzedowego.
+ Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
* Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy,
ktérego zadaniem jest weryfikacja prawidtowosci wykonywanych robd6t budowlanych
i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowa.
* Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentac;ji
projektowe;.
* Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie
w tekscie do Polskich Przepiséw Prawa, Ustaw, Rozporzadzeh, Zarzgdzen lub Norm
bedzie rozumiane jako konieczno$¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi
Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzgdzeniami i Normami razem, witasciwym dla danego
zagadnienia.

1.4. Wymagania ogélne dotyczace robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej
i dwa komplety SST.

1.4.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegoétowych warunkach umowy.

1.4.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w "Ogolnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bitedéw w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST .
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.
Cechy materiatéw i elementow budowli muszg wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
lub SST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Roboty o charakterze inwestycyjnym.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
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W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych
przy realizacji robdét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony
z Inspektorem nadzoru.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wlgczony w cene zadania.

1.5. Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla osob Iub dobr

publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibraciji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje budynkéw,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary, za przekroczenie norm okreslonych odpowiednimi przepisami, oraz kary
za skutki zaniedban lub btedéw wynikajacych z prowadzenia prac budowlanych, ujawnione
po realizacji robot, poniesie Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$s¢ za ochrone drzew, krzewow, kwietnikdw
i trawnikéw znajdujgcych sie obrebie prowadzonych roboét. W przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia ww. elementéw zieleni Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$é
wynikajgcg z przepisow Ustawy ,O ochronie i ksztattowaniu srodowiska”. Wykonawca
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zobowigzany jest do uporzgdkowania i przywrdcenia na wiasny koszt zieleni do stanu
pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewow w razie ich zniszczenia).

Wykonawca spetni wszystkie przepisy dotyczgce gospodarki odpadami wynikajgce
z Ustawy z dnia 27.04.2001 r. ,0 odpadach” (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628;
Z pOzniejszymi zmianami).

1.5.1. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw
sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osbéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg mialy aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu roboét
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich wuzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajgcy.

1.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informac;ji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wifasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie
trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
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w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci
i drog wewnetrznych. jednakze, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy.

1.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na
drogach publicznych przy transporcie materiatdbw i wyposazenia na i z terenu robot.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru moze poleci¢, aby
pojazdy niespetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczehstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci, Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.8.1. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia robot
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby zagospodarowanie terenu z wszystkimi
budowlami, urzgdzeniami iroslinnoscig bylo w zadowalajgcym stanie przez caly czas,
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do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.8.2. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowieh podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materialtdw Ilub urzadzeh uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikaciji
dostarczonej przez Inspektora nadzoru.

1.8.3. Réwnowaznos¢ norm i zbioréow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powofane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Roéznice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.8.4. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane
za wilasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Inspektora
nadzoru i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inspektor nadzoru po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcag ustali wydtuzenie czasu wykonania robot
i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktorg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktows.

1.8.5. Zaplecze
Zaplecze budowy wykonawca przygotowuje na wtasny koszt (dotyczy tez poboru wody
i energii elektrycznej) i nie podlega to odrebnej zaptacie. Przyjmuje sie, Zze jest wigczone
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w cene zadania.

2. MATERIALY

2.1. Pozyskiwanie materialow
Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow bedg formowane w hatdy
i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robat.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione
na odkfad odpowiednio do wymagan umowy.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktére zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemnag
zgode Inspektora nadzoru.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte
do robot, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakosé
i wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

2.3. Kontrola jakosci wbudowanych materiatéw

Na zyczenie Inspektora, Wykonawca na wtasny koszt wykona normowe testy materiatéw
w celu sprawdzenia zgodnosci ich wiasciwosci i jakosci z normami i specyfikacjg
techniczng. Wyniki testow stanowi¢ bedg integralna cze$é¢ dziennika budowy, mogg
stanowi¢ podstawe do usuniecia wadliwych materiatéw i wymiany elementéw budowlanych
na koszt Wykonawcy. Inspektor moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe
materiaty i urzgdzenia, w celu sprawdzenia czy odpowiadajg one zgodne z wymaganiami
szczegotowymi ujetymi specyfikacjach technicznych.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Opisy i rysunki sugerujgce konkretne rodzaje materiatbw podane w opracowaniu
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej, oraz dotyczgce ich dane nalezy
rozumieC, jako wytyczne okreslajgce parametry jakosciowe i estetyczne jakimi majg sie
cechowaé¢ materialty wbudowane w trakcie prac budowlanych. Materiaty te i urzgdzenia
mogg zostaC zastgpione elementami réwnowaznymi o tych samych parametrach
technicznych, popartych odpowiednimi certyfikatami, swiadectwami zgodnosci i atestami,
w zaleznosci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepisow. Wykonawca ma
obowigzek przedstawi¢ Inwestorowi informacje o wybranych materialach. Wybrany
i zaakceptowany materiat nie moze zosta¢ zmieniony bez zgody Inwestora.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i spetni wymogi bhp.
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llos¢ i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie rob6t. Wyposazenie bedgce w posiadaniu Wykonawcy
lub wynajete do wykonania rob6t musi byé zgodne z wymaganiami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Utrzymanie sprzetu w dobrym stanie i gotowosci
do pracy w czasie trwania prac budowlanych lezy po stronie Wykonawcy.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu,
ktére nie wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatéw.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materialtdw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji roboét
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru (prace te powinien
wykonac¢ uprawniony geodeta).

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete
przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
rob6t bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie Wykonawca.
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Plac budowy powinien by¢ oznaczony, koszty oznaczenia budowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw roboét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pisSmie przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca odpowiada za wszelkie nastepstwa btedow
spowodowanych przez Wykonawce i jego pracownikow w tyczeniu i wykonywaniu robot.
Sugerowana organizacja prowadzenia prac budowlanych na terenie placu zabaw:

* zabezpieczenie terenu budowy przed wejsciem oséb niepowotanych,
* oczyszczenie terenu z samosiewow, gruzow i Smieci,
* wyréwnanie terenu placu pod sitownie plenerowa,

e montaz urzadzen nalezy rozpoczg¢ od wyznaczenia lokalizacji poszczegdlnych
urzgdzen wraz z opowiadajgcg im strefg bezpieczenstwa; strefy bezpieczenstwa
poszczegoélnych urzadzen nie moga na siebie nachodzi¢; przy rozmieszczeniu urzgdzen
trzeba uwzgledni¢ funkcjonowanie ich w otoczeniu, np. wzigé pod uwage przebieg
nawierzchni pieszych czy instalacji; urzgdzenia muszg by¢ rozmieszczone zgodnie
z zasadami okreslonymi w normie PN-EN 1176 i DIN 79000:2012:05,

e w pracach montazowych nalezy S$ciSle przestrzega¢é wymogdéw i wytycznych
dotyczagcych narzedzi i srodkéw technicznych okreslonych w instrukcjach montazu
przekazanych przez Producenta (dotyczy elementéw sitowni terenowej oraz elementéow
matej architektury),

* po wyznaczeniu szczegotowym lokalizacji urzgdzenia nalezy wykonaé wykop
pod fundament, nastepnie ustawi¢ konstrukcje urzgdzenia zgodnie z wytycznymi
producenta zawartymi w instrukcjach montazu poszczegdlnych elementéw, nalezy
zwréci¢é szczegdélng uwage na odpowiednie prowadzenie ich fundamentow
oraz poziomowanie,

* w regulaminie ustawionym na terenie sitowni nalezy zamiesci¢ wpis, iz korzystanie
z urzgdzen przez dzieci ponizej 14 roku zycia moze mie¢ miejsce tylko i wylgcznie pod
kontrolg dorostych.

5.2. Sprawdzenie warunkéw terenowych z projektowanymi

Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnosc¢
warunkow lokalizacyjnych z danymi zawartymi w DP i ST. Nalezy to wykonaé prowadzac
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy, ewentualne odstepstwa od danych zawartych
w ST i DP nalezy zgtosi¢ Inspektorowi i wpisa¢ do dziennika budowy.

Nalezy sprawdzi¢ ze stanem faktycznym przebieg instalacji podziemnych oznaczonych na
mapie zasadniczej i w przekazanej dokumnentacji projektowej. W wypadku natrafienia na
urzgdzenie podziemne nie oznaczone w wymienionych materiatach lub stwierdzenia
niezgodnosci w/w instalacji Wykonawca zobowigzany jest przerwac prace i jak najszybciej
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powiadomi¢ o tym zdarzeniu Inwestora oraz instytucje sprawujgce nadzér nad tymi
urzgdzeniami. Prace ponownie podjg¢ po uzgodnieniu trybu postepowania.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne nalezy
takze przerwac prace i poinformowaé o zdarzeniu Inwestora i witadze konserwatorskie.

Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z Inwestorem, przed rozpoczeciem prac, przebieg
planowanych medidéw (np. monitoringu) tak, aby zrealizowa¢ ewentualne niezbedne
przepusty pod nawierzchniami, itp.

5.3. Podbudowy i podsypki

We wiasciwie wykonanym i wyprofilowanym korycie nalezy utozy¢ warstwy podbudowy
zgodne z dokumentacjg projektowa.

* Koryto pod nawierzchnie nalezy wytozy¢ geowidkning o gramaturze 125g/m2,
stosujgc odpowiednie zaktady technologiczne i wywiniecia przy obrzezach.

* Na terenie budowy wystepujg warstwy podbudowy wykonane z kruszyw naturalnych
tj. z tlucznia kamiennego frakcji 0-31,5mm, grubos¢ zgodna z DP, wynosi 10cm.
Warstwe nalezy zagesci¢ wykorzystujgc walec statyczny gtadki lub inny sprzet
wibrujgcy zapewniajgcy nacisk jednostkowy minimi 18kN/m2. Warstwy mogg byé
stabilizowne mechanicznie w inny sposéb wynikajgcy z warunkow lokalizacji
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Stabilizacje nalezy prowadzi¢
az do uzyskania wskaznika mniejszego niz 0,97. Prace mozna zakonczy¢ gdy przed
kotami walca nie powstajg fale. W trakcie trwania prac warstwe wierzchnig sugeruje
sie zwilza¢ woda, co utatwi uktadanie kruszywa. Przy wykorzystaniu do stabilizacji
mechanicznej zageszczarek wibrujgcych nie ma koniecznosci uzywania wody.
llos¢ przejsé na jednostke powierzchni nalezy sprawdzi¢ na odcinku prébnym.

*  Warstwy podbudowy cementowo-piaskowej wystepujagce w podbudowach, nalezy
rozktada¢ zgodnie z wytycznymi DP, materiat w proporcji cement do piasku 1:4.
Cechujgcy sie odpowiednimi wiasciwosciami fizycznymi i mechanicznymi.
Materiat wbudowywany na biezgco zgodnie z technologig, niedopuszczalne
jest obsychanie warstwy wierzchniej podsypki.

5.4. Obrzeza nawierzchni

Zgodnie z dokumentacjg projektowg w miejscach styku nawierzchni z terenami zieleni
lub styku nawierzchni réznego typu nalezy zastosowac obrzeza plastykowe typu Ekobord,
o wymiarach podanych w dokumntacji projektowej. Gdérna krawedz obrzeza powinna
znajdowac sie na wysokosci lub nieznacznie powyzej warstwy Scieralnej nawierzchni.

5.5. Montaz urzadzen sitowni i elementéw matej architektury
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Prace zwigzane z montazem elementow wyposazenia oraz urzgdzen zabawowych nalezy
prowadzi¢ wedlug oznaczen na planie zamieszczonym w dokumentacji projektowej, scisle
przestrzegajac instrukcji producenta oraz wymogow norm.

Urzadzenia muszg by¢é zamontowane na trwate w gruncie. Fundamenty nie mogg byc¢
widoczne. Urzadzenia do c¢wiczen muszg posiadaé¢ tabliczki znamionowe z datg jej
wystawienia, numerem seryjnym i identyfikacjg produktu. Wszystkie urzgdzenia ustawiane
na terenie sitowni musze posiadaé aktualne certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z aktualng
europejskg normg EN 1176 oraz DIN 79000:2012:05. Przy realizacji Inwestor dopuszcza
stosowanie urzgdzeh zamiennych, tylko w wypadku gdy ich standard odpowiadac¢ bedzie
standardowi urzgdzeh wskazanych w projekcie, w celu zastosowania zamiennikow nalezy
uzyskac¢ zgode Inwestora i Projektanta. Niedopuszczalne jest stosowanie, jako zamiennikéw
produktow firm, ktére nie majg swojego przedstawicielstwa lub serwisanta na terenie Polski.
Przed zlozeniem zamoéwien na elementy sitowni Wykonawca potwierdzi ich kolorystyke
u Zamawiajgcego. Zaktada sie, iz wszystkie elementy bedzie cechowa¢ spojnosc
kolorystyczna.

Wszystkie elementy sitlowni plenerowej posiadaé¢ beda minimum trzyletni okres
gwaranciji.

Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia przegladéw rocznych urzgdzen,
w trakcie ktérych wykonane zostanq niezbedne prace konserwujgce i naprawcze, wynikajace
z zakresu gwarancji. Za przeglady coroczne prowadzone w okresie gwarancji WWykonawcy
nie przystuguje wynagrodzenie.

Zakres zapisow regulaminu sitowni nalezy uzgodni¢ z Inwestorem, biorgc pod uwage
warunki i specyfike danego terenu. Na tablicy powinny znalez¢ sie informacje kontaktowe
z telefonem i adresem Inwestora lub osoby upowaznionej do administrowania obiektem
oraz telefony kontaktowe. Tablica regulaminu musi by¢ wykonana w sposob czytelny,
w technice odpornej na warunki atmosferyczne.

Uwaga!!

Urzadzenia zamontowane musza by¢ zgodnie z wymogami producenta oraz Polskimi
Normami. Wykorzystane w projekcie gotowe materialy dotyczace nowych urzadzen
sugerujace konkretnych producentow stanowia przykiad i maja na celu okreslenie
parametrow i cech produktu. W ramach nowo wprowadzanych elementéw dopuszcza
sie elementy zamienne o tym samym standardzie, z zalozeniem, urzadzenia musza
pochodzi¢ od producenta posiadajacego firmy serwisujace na terenie Polski.
Ewentualne odstepstwa od wytycznych projektu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

5.6. Roboty ogrodnicze
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Roboty zieleniarskie stanowig ostatni etap prac budowlanych. Wykonawca
rozpocznie te prace dopiero po zakonczeniu pozostatych prac zwigzanych z budowg
nawierzchni i montazem urzgdzen.

W trakcie prowadzenia prac nalezy zadba¢ o zabezpieczenie nawierzchni przed
zabrudzeniem. Prace powinny by¢é prowadzone przez doswiadczonych ogrodnikow,
Zz uzyciem materiatbw zgodnych z okreslonym standardem, zgodnie z zasadami sztuki
ogrodowej i obowigzujgcych przepisow.

Przygotowanie podtoza:

+ Z podtoza nalezy usungé wszystkie zanieczyszczenia oraz oczysci¢ teren z chwastéw
wieloletnich (perz, powdj, mniszek lekarski).

* Gleba na terenie opracowania jest dos¢ zasobna, dlatego nie wymaga wymiany znacznej
grubosci gruntu. Wymiane warstwy wierzchniej zatozono min w grubosci ok 10cm. Grunt
nalezy wzbogaci¢ podtozem urodzajnym, nie zawierajgcym widocznych zanieczyszczen,
cechujgcym sie stosunkowg dobrg przepuszczalnoscig. Przed okresleniem struktury gleby
dosypywanej nalezy zapoznac¢ sie z warunkami terenu i wykonaé min. 2 odkrywki glebowe
w celu sprawdzenia rodzaju podfoza.

* Gleba rozlozona na terenie oraz wykorzystana do zaprawiania dotdéw sadzonych roslin
nie moze by¢ zanieczyszczona chemicznie lub mechanicznie oraz nie moze zawiera¢ nasion
chwastéw ani patogenoéw chorobotwdrczych.

» Parametry gleby: pH ok. 6,5; pojemnos¢ powietrzna 25%.

Parametry jakosciowe drzew i krzewoéw

* Materiat szkétkarski drzew i krzewow musi by¢ zdrowy, bez uszkodzerh mechanicznych,
Sladéw zerowania szkodnikéw ani objawéw bedacych skutkiem niewlasciwego nawozenia
i agrotechniki. Pedy roslin muszg by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidiowo
uformowane, z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany pokroju,
wysokosci, szerokosci i dtugosci pedow, a takze rownomiernego rozkrzewienia.

* Nalezy stosowac rosliny z uprawy pojemnikowej (przy realizacji prac w sezonie letnim).
Dla krzewéw wielko$¢ pojemnika C3, rozmiar zawsze identyczny dla danego gatunku,
w ramach gatunku powinny byc¢ zblizone wysokosci roslin. Wielkos¢ drzew wedtug podanego
obwodu pnia na wysokosci 0,8-1m.

* Rosliny w pojemnikach powinny miec silnie przerosnietg bryte korzeniowg i by¢ uprawiane
w pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej do wielkosci rosliny. Korzenie muszg by¢
rownomiernie roziozone i widoczne po zewnetrznej stronie bryty korzeniowej. Korzenie
nie mogg byc¢ zbyt zbite (sfilcowane). Roslina powinna rosngé w tym samym pojemniku
minimum jeden, ale nie wiecej niz dwa sezony wegetacyjne. Na etykietach, listach
przewozowych itd. dotyczgcych roslin w pojemnikach powinna by¢ podana informacja
0 pojemnosci i rodzaju pojemnika.

* Rosliny zastosowane na budowie majg posiada¢ oswiadczenie producenta o zgodnosci
z normami dotyczgcymi materiatu roslinnego PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne
drzewa i krzewy lisciaste. Rosliny majg spetnia¢é wymagania okreslone w DP i ST,
jak rowniez standardy podane przez Zwigzek Szkotkarzy Polskich.

Przygotowanie roslin do sadzenia:
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» Materiat roslinny powinien by¢é zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi
na czas transportu, jeszcze w szkofce.

* Na terenie budowy nalezy usung¢ wszystkie czesci roslin, ktére w transporcie ulegty
uszkodzeniu — czyszczenie powinno by¢ wykonane ostrym sekatorem do zdrowego miejsca.
+ Jesli rosliny sg przesuszone, przed posadzeniem nalezy zanurzy¢ je na kilka minut
w wodzie, aby gleba nasigkta.

* Rosliny powinny by¢ podpisane, co zapobiegnie pomytkom przy sadzeniu.

Terminy sadzenia:

* W obsadzeniach zastosowano rosliny w pojemnikach, ktére mogg by¢ sadzone przez caty
okres wegetacji. W przypadku prowadzenia nasadzeh jesienig (od 15X-15XI) lub wiosng
(od 15 Il do 15 IV) dopuszczalne jest stosowanie materiatlu roslinnego z odkrytym
korzeniem. W czasie prowadzenie prac powinny panowacC sprzyjajgce warunki
atmosferyczne. Gleba nie moze by¢ mokra, przed rozpoczeciem obsadzen nalezy sprawdzi¢
wilgotno$¢. Przy obsadzeniach nalezy uwzglednia¢ wymagania i wrazliwos¢ poszczegoélnych
gatunkow.

Technika sadzenia:

» Jezeli bryta korzeniowa przy transporcie byla przesuszona to nalezy kilka godzin przed
posadzeniem zraszac badz zanurzy¢ ja w wodzie.

* Rosliny umieszczamy na terenie w poblizu miejsc, gdzie zostang posadzone i zaznaczamy
miejsca ich sadzenia za pomocg palikow, aby zachowaé zaplanowane odstepy.

» D6t do posadzenia roslin, powinien by¢ trzy razy szerszy niz bryta korzeniowa i gtebokosci
rownej wysokosci bryly korzeniowej. Szeroko$¢ dotu powinna umozliwiaé swobodne
roztozenie korzeni .

+ Ziemie, przy kopaniu, odktada sie na dwie strony. Nie miesza sie zyznej warstwy
prochniczej z podglebiem.

* Podczas kopania nalezy usuwaé wszelkie zanieczyszczenia — kamienie o $rednicy wieksze;j
niz 5cm i wiekszosc¢ o srednicy np. 3,5¢cm.

* Rosline wyjmujemy ostroznie z pojemnika, nie nalezy jej wycigga¢ za czes¢ nadziemng;
w przypadku wiekszych roslin, nalezy delikatnie rozcig¢ bok pojemnika, przy mniejszych
wystarczy stukng¢ i wysungé rosline.

+ Korzenie poskrecane i ,sfilcowane” nalezy delikatnie przecigé sekatorem i rozluznic
warstwe zewnetrzna.

+ Jedli bryta korzeniowa jest przesuszona, nalezy przed posadzeniem zanurzy¢ je na kilka
minut w wodzie, aby nasigkfa, umieszczamy rosline w dole przed wypetnieniem dotu
sprawdzi¢ czy roslina stoi pionowo.

* Pod korzenie wsypuje sie mieszanke ziemi, ktérg uzywa sie do zaprawiania dotu (stosuje
sie mieszanke o proporcjach 3:1:1; 3 czesci gleby, 1 czes¢ ziemi gliniastej i 1 czes¢ torfu),
do 1/3 wysokosci dotu i ostroznie ubij ziemie dookota podstawy bryty korzeniowe;j.

*+ Po posadzeniu, nalezy uformowac ptytkg mise (2 razy wiekszg jak s$rednica bryty
korzenowej) dookota rosliny w celu zatrzymania wody podczas podlewania, przykrywamy
powierzchnie misy 3 — 5cm warstwg scidtki — zapobieganie: nadmiernemu parowaniu wody;
zeskorupieniu sie powierzchni gleby; porastaniem miski chwastami.
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» Bezposrednio po posadzeniu nalezy rosline podlac, tak aby gleba osiadta i oblepita drobne
korzenie.

* Po posadzeniu krzewy nalezy przycig¢é o ok. 1/3 ich dilugosci, na réwng wysokosc
w ramach grup.

* Rosliny po posadzeniu nalezy scidtkowaé przekompostowang, mielong korg sosnowg
w warstwie o grubosci 5cm, w odstepie 2,5-5 cm od nasad fodygi.

Trawnik z siewu

Materiat

Mieszanka traw na stanowiska stoneczne oraz poitcieniste (do zweryfikowania w terenie),
znoszgca bezposrednie uzytkowanie.

Sugerowany sktad mieszanki:

» zycica trwata 20%, kostrzewa czerwona roztogowa 25%, kostrzewa czerwona kepowa
10%, kostrzewa trzcinowa 20%, kostrzewa owcza 25%.

Na terenie dopuszczalne jest zastosowanie mieszanek gazonowych, nie dopuszcza sie
stosowania mieszanek pastewnych.

Prace zwiazane z zatozeniem trawnika

. Pozby¢ sie chwastow jednorocznych i wieloletnich poprzez zastosowanie,
w przypadku silnego zachwaszczenia zaleca sie powtérzy¢ oprysk po zazielenieniu sie
terenu. Mozna je tez usungé recznie (przekopujgc kawatek po kawatku za pomocg widet
ogrodniczych i wybierajgc recznie ktgcza i korzenie), jest to jednak bardzo pracochtonne
zadanie i do zrealizowania przy niewielkich potaciach trawnika.

. Odwodni¢ teren - w przypadku terenu podmokiego, nalezy wykona¢ drenaz
za pomocg rur drenarskich, lub w przypadku matych terenéw uktadajac 5 cm warstwe
drenazowa z piasku i zwiru ( na gtebokosci ok 30 cm).

» Podtoze pod trawnik stanowi¢ bedzie ziemia dowieziona na teren opracowania i roztozona
warstwg min 10cm grubosci.

* Roziozona ziemia urodzajna zostanie oczyszczona z zanieczyszczeh. Odczyn gleby pod
trawnik powinien wynosi¢ 5,5-7pH.

* Glebe przed obsianiem nalezy spulchnié, uzywajgc np. glebogryzarki, a nastepnie
wyréwnac, wykorzystujgc do tego grabie oraz wal, pozwoli to na zniwelowanie nieréwnosci
w trawniku.

* Podtoze mozna obsiaé mieszankg traw w ilosci — 25-30g/m2. Wysiew prowadzi¢ nalezy
w suchy i bezwietrzny dzien. W okresie letnim nalezy pamietaé o intensywnym
i systematycznym jego nawadnianiu. Gleba przed wysiewem powinna by¢ zroszona woda,
tak aby byta wilgotna. Nasiona wysiewamy na krzyz. Po wysianiu nasiona przykrywamy
cienka warstwg gleby (0,5-1cm) wgrabiajgc je do gruntu lub przykrywajgc torfem. Ponownie
watujemy teren.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét
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Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggna¢ zatozong jakosc¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentaciji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatdbw ponosi
Wykonawca.

6.2. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt | i ktére spetniajg wymogi
SST.

W przypadku materiatéw, dla ktéorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST,

kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb

jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy - Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
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i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robat,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

- date wuzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonogramow robat,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robaot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy

bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robat.

Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob cigglty
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych, nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Obmiar roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.
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Jesli SST wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone
w m? jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj .

Podstawe do wykonania obmiaru robot stanowi zatgczony do dokumentacji przetargowej
Przedmiar Robét.

Obmiar sporzadzany jest przez Wykonawce, po pisemnym zgtoszeniu informacji o jego
terminie i zakresie do Inspektora. Zgtoszenie to powinno mie¢ miejsce na 2-3 dni przed
obmiarem. Obmiar robét ma za zadanie okreslaé petny zakres robot wg dokumentacii
projektowej oraz Specyfikacji Technicznej. Wyniki z obmiaru wpisywane sg do ksiegi
obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot, Dokumentacji Projektowej lub ST nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku wykonania wszystkich niezbednych prac zwigzanych z realizacjg
inwestycji.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robat.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym Ilub ostatecznym odbiorem
odcinkow robdt, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznos$ci od ustaleh odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:
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a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny robéot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakohczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczgc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg
i SST.
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W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych
w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub  robét
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykohczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$é
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robaét jest protokét odbioru
ostatecznego roboét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.

uzupetniajgce lub zamienne),
3. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

4, wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badanh i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z SST
iew. PZJ,

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z SSTiew. PZJ,

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, os$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wiascicielom urzgdzen,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

8. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej .

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robat.

N

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub  uzupetniajgce
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem

-22-

Polandscape Marzena Bronisz - pracownia architektury krajobrazu | www.polandscape.pl | +48 533
311 234 | info@polandscape.pl | dane firmy: Domaniewska 22A/54 02-672 Warszawa NIP: 521 332 50 71 |
adres korespondencyjny: ul. Spacerowa 20a/19 00-59 Warszawa |

ul



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DO PROJEKTU ELEMENTOW SILOWNI PLENEROWEJ |
STREFY RELAKSU W RAMACH PROGRAMU OSA- OTWARTE STREFY AKTYWNOSCI

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 "Odbiér ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdline
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa Ilub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajagce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

robocizne bezposrednia,

wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu,
wartos¢ pracy sprzetu,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR- 1
ROBOTY ZIEMNE ORAZ USUNIECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ — HUMUSU
Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robo6t zwigzanych z robotami ziemnymi i usunieciem warstwy humusu, w zwigzku
z inwestycjg budowy elementéw sitowni plenerowej, strefy relaksu i placu zabaw, w ramach
programu OSA - otwarte strefy aktywnosci Zakéw 48 A, 05-332 Siennica.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t ziemnych
w czasie budowy:

- wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

- pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

- budowe nasypow drogowych.

- niwelacji terenu pod zaprojektowane elementy sitowni plenerowe;j i strefy relaksu

- robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu, wykonywanych w ramach robdt
przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych
odpadow przemystowych, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi
i skarpami rowow.

1.4.3. Wysoko$¢ nasypu lub gtebokos$é wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét
ziemnych, wyznaczonych w osi hasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktérego wysokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop s$redni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodg, o matej nosnosci, charakteryzujgcy sie
znacznym i dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nie przesunietych blokach,
ktérego prébki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody
destylowanej; majg wytrzymatos$¢ na sciskanie R, ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkow
wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrebie pasa
robot drogowych.

1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem
robot drogowych.

1.4.14. Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych
w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych
prac zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.15. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu, okreslona wg wzoru:

gdzie:
I - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m®),
lds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzgca do
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oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12
[7], (Mg/m®).

1.4.16. Wskaznik roznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw
niespoistych, okreslona wg wzoru:

gdzie:
dso - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.17. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w OST ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. Materiaty (grunty)

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg
by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot
ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedgc nadmiarem
objetosci robot ziemnych, zostaly za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze Zzrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢é wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw
Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazac
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie
z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2 Sprzet do robot ziemnych oraz do zdjecia humusu i/lub darniny
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
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odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.), jednoczesnego wydobywania
i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia
do hydromechanizaciji itp.), transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody
skrzyniowe, tasmociagi itp.), sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nadajgcej sie do powtdérnego

uzycia nalezy stosowac:

1. roéwniarki,

2. spycharki,

3. topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach,
gdzie prawidiowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany
do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
od odlegtosci transportu. Wydajnos¢ s$rodkéw transportowych powinna by¢é ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

Humus nalezy przemieszczac z zastosowaniem réwniarek lub spycharek.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robé6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Dokltadnos¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej
nie powinny by¢ wieksze niz + 10 cm. Rdéznica w stosunku do projektowanych rzednych
robot ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i -3 cm.

Szerokos¢ korpusu nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
*+ 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10%
jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢é nieréwnosci
na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowg, albo
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powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczgce réwnosci, wynikajgce ze sposobu
umocnienia powierzchni.

5.3. Odwodnienia pasa roboét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemoéw
odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg
tego warunki terenowe, wykona¢ urzgdzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopoéw i nasypdéw, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek =zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére
spowoduje ich dlugotrwatg nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych
gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony
grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych  zbiornikbw naturalnych i urzadzen
odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie
w catym okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno postepowac
w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robo6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nadac
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod 2z  wykopu.
O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie
powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2%
w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw Kkolejnosci
i sposobu odspajania gruntéw oraz terminédw wykonywania innych robét na spetnienie
wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot
ziemnych.

Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdéw, nalezy ujgé w rowy i /lub
dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST. Szerokos¢ dna i gtebokos¢ rowu nie mogg rézni¢ sie od wymiarow
projektowanych o wiecej niz £ 5 cm. Dokladno$¢ wykonania skarp rowdéw powinna byé
zgodna z okreslong dla skarp wykopow w OST.

5.6. Zdjecie warstwy humusu
Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta srednig warstwg 20cm z przeznaczeniem do
pozniejszego uzycia przy podniesieniu terenu przy zaktadaniu trawnikow.
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Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST
lub wskazaniami Inspektora nadzoru.

Humus nalezy zdejmowac¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek.
W wyjagtkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla
prawidtowego wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
robot (zmienna grubo$¢ warstwy humusu), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie
robot, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w
innych miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora
nadzoru.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania,
wysokosci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z
ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inspektora nadzoru, wedtug
faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia
czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania
humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w
czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling
lub innym gruntem nieorganicznym.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST 00 ,Wymagania ogdélne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robé6t ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci
z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt 5.
Szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:
- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania roboét
Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robot okreslono w
punkcie 6 OST.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow do odbioru korpusu ziemnego podaje
tablica 1.
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Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanych robot ziemnych

Lp. |Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 Pomiar  szerokosci korpusu |Pomiar tasma, szablonem, fatg o dtugosci 3 m i
ziemnego poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 200 m

na

2 Pomiar szerokosci dna rowow prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na

3 Pomiar rzednych powierzchni |tukach o R*100 m co 50 m natukach o R <100 m
korpusu ziemnego oraz w miejscach, ktére budzg watpliwosci

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwnosci powierzchni
korpusu

6 Pomiar réwnosci skarp

7 Pomiar spadku podtuznego | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200
powierzchni korpusu lub dna |m oraz w punktach watpliwych
rowu

8 Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej
utozonej warstwy lecz nie rzadziej niz raz na kazde
500 m® nasypu

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego
Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej
o wiecej niz £ 10 cm.
6.3.3. Szerokos¢ dna rowow
Szerokos¢ dna rowéw nie moze roéznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+5cm.
6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga roznic sie od rzednych projektowanych
o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze roznic¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz
10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.
6.3.6. Rownos¢ korony korpusu
Nierownosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowg, nie mogag
przekraczac¢ 3 cm.
6.3.7. Rownos¢ skarp
Nierownosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekraczac¢ + 10 cm.
6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu
Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez
pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do
rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.9. Zageszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien by¢
zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.
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6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jes$li materialy nie spetniajgce wymagan zostang
wbudowane |lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni
je na wiasciwe, na wiasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢é ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za
obnizong jakosc.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdélne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostkg obmiarowg jest m*® (metr sze$cienny) wykonanych robét ziemnych.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru roboét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogélne”

pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1 PN-B-02481 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
2 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

3 PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
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6 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

7 BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 2.
ROBOTY BETONOWE | ZELBETONOWE
Kod CPV 45262300-4 Roboty betonowe

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem robét betonowych i zelbetowych,
W zwigzku z inwestycjg budowy elementow sitowni plenerowej, strefy relaksu i placu
zabaw, w ramach programu OSA - otwarte strefy aktywnosci Zakéw 48 A, 05-332
Siennica.

1.2 Zakres stosowania
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét
zwigzanych z:
- wykonanie podktadow betonowych pod tawy i stopy fundamentowe z betonu B-15,
- wykonanie taw z betonu B-20,
- wykonanie elementéw konstrukcyjnych z betonu B-20

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
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2.1 Ogodlne wymagania

Do wykonania elementéw betonowych mogg by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne Ilub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu
z danego zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego
zrodia. Jezeli materiaty z akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej
jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczny
materiatow powinien by¢é dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi
normami.

2.2 Beton

Beton powinien spetnia¢é nastepujgce wymagania : przygotowany na wezZle
betoniarskim i dostarczony z swiadectwem zgodnosci z zatwierdzona przez Inspektora
nadzoru recepturg. Kazda partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz swiadectwo
zgodnosci z recepturg. Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN
206:2014-04, tj.: nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4% mrozoodpornos¢ przy ubytku masy
nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatodci nie wigkszy od 20% po 150 cyklach
zamrazania i rozmrazania. Wymagania ogolne wg PN-EN 206:2014-04.

2.3 Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowigzujgcymi instrukcjami; granulaty winny by¢ czyste bez
domieszek ciat obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712
Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.

2.4 Materiaty do pielegnacji betonu

Do pielegnacji betonowej warstwy wyrownawczej mogg by¢ stosowane:
- folie z tworzyw sztucznych,
- widknina

2.5 Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych

Deskowanie tradycyjne. Drewno tartaczne iglaste stosowane do robdét ciesielskich
powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-D95017, Tarcica iglasta do robét ciesielskich
powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-75/B-96000. Chropowatos¢ powierzchni deskowania
ponizej 2 mm.

2.6 Stal zbrojeniowa
Wymagania dotyczgce stali zbrojeniowej zgodnie z projektem

3 SPRZET

3.1 Wymagania ogodlne
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét i bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustaleh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany
w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany

bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot. Wykonawca jest zobligowany

do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét do ktérych
ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.2 Wykonawca przystepujacy do robét korzystaé¢ z nastepujacego sprzetu:

- pompy do betonu,

- drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej,

- zageszczarek ptytowych, ubijakéw lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania
mieszanki w miejscach trudno dostepnych,

- polewaczek do pielegnacji betonu.

4. TRANSPORT
Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezla
betoniarskiego.

Mase betonowg nalezy transportowaé srodkami nie powodujgcymi: naruszenia
jednorodnosci masy, zmian w skftadzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego
(bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie
do miejsca uktadania masy betonowej o takim stopniu ciekfosci, jaki zostat ustalony
dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
Stosowanie $srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

4.1. Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg
one potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg
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jakos¢ i witasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi sie odbywac¢ na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materialu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajgcy
przed dostepem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatdw powinny by¢ po zakohczeniu robét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

4. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania wykonania robét betonowych

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206:2014-
04i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

5.2. Wykonanie deskowania

Deskowanie powinno zosta¢ wykonane zgodnie ze specyfikacjg pracy deskowania
dostarczong przez dostawce deskowania oraz zapewniac¢ sztywnosc¢ i niezmiennos¢ uktadu
oraz bezpieczehstwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob
umozliwiajgcy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem masg betonowag
sprawdzi¢ szczelnos¢ deskowania, aby wykluczy¢é wyciek zaprawy i mozliwos¢
znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania
nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie polane
woda.

5.3 Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszanke betonowg nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich
gwarantujgcych otrzymanie betonu z atestem.

5.4 Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne
przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.
Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic: potozenie zbrojenia, zgodnosc¢
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych
zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujgce zalecenia: w fundamentach
i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm
zageszczajgc wibratorami wgtebnymi, przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy
uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej
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od 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowacé belki wibracyjne.

5.5. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
i uzgodnionych z projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione
z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona
by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do pofgczenia betonu stwardnialego ze $wiezym przez: usuniecie
z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy
zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez
narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. PowyZzsze zabiegi nalezy wykonaé
bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

5.6. Warunki atmosferyczne przy ukiadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.6.1 Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie
€O najmniej 7 dni.

5.6.2 Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania
na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej
ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

5.6.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢é chroniony
przed zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15
MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢é zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjgé dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie
i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.7 Pielegnacja betonu

5.7.1 Okres pielegnacji
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Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotno$ci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczgé po 24 godzinach
od zabetonowania.

5.8 Usuwanie deskowan i stemplowan

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) Ilub
wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.
Polecenie catkowitej rozbiorki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane
na podstawie wynikbw badania wytrzymatosci betonu, okreslonej na prébkach
przechowywanych w warunkach najbardziej zblizony do warunkéw dojrzewania betonu
w konstrukgciji.

5.9. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod
wzgledem nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.
Podtoze winne byc¢ réwne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciggty z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogoélne
Wymagania ogolne podano w czesci ogdlnej specyfikacji technicznej

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest m® wykonanej konstrukgiji.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST
i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem toleranc;ji
ww. daty wyniki pozytywne.
Odbidr robot obejmuije:
8.1. Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
8.2. Odbior koncowy
8.3. Odbior poszczegolnych robot wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Terminy i sposob odbioru robot zostang okreslone w ramach umowy przez
Zamawiajgcego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 206:2014-04 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
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PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania rob6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur.
Instrukcja ITB nr 241/82 Wytyczne wykonywania prefabrykowanych elementéw betonowych
o gtadkich powierzchniach.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 3.
KSZTALTOWANIE TERENOW ZIELONYCH
Kod CPV 45212140-9 Obiekty rekreacyjne

1.0GOLNE WARUNKI WYKONYWANIA | ODBIORU ROBOT

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z ksztattowaniem terendéw zielonych zwigzanych
z inwestycjg budowy elementéw sitowni plenerowej, strefy relaksu i placu zabaw, w ramach
programu OSA - otwarte strefy aktywnosci Zakéw 48 A, 05-332 Siennica.

1.1 Warunki przystapienia do wykonywania robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy zapoznac¢ sie z kompletng

Dokumentacjg Projektowg, a w szczegodlnosci z Warunkami Technicznymi Prowadzenia

i Odbioru Robét.

- Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy ten fakt zgtosi¢ w odpowiednim
Wydziale Architektury Urzedu Gminy i uzyska¢ zgode na rozpoczecie robot wraz
z dziennikiem budowy.

- Roboty mozna rozpoczg¢ po oznakowaniu i ogrodzeniu Dziatki — obszaru Inwestyciji,
po nalezytym przygotowaniu Placu Budowy i starannym przygotowaniu sie Wykonawcy
do prowadzenia rob6t pod wzgledem organizacyjnym, materiatowym, sprzetowym
oraz odpowiednim przygotowaniu pracownikow.

- Tyczenie wszelkich obiektow budowlanych, tras, osi i innych elementéw niezbednych do
prawidtowego i zgodnego z projektem wykonania powierzonego zadania, winien
dokona¢ Uprawniony Geodeta, na podstawie aktualnego Projektu Zagospodarowania
Terenu uzgodnionego przez ZUD.

- Czynnos¢ tyczenia nalezy potwierdzi¢ odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
oraz szkicem geodezyjnym przedstawiajgcym zakres wykonanych czynnosci.

- Roboty nalezy rozpoczgé zgodnie z ogélnie przyjetymi zasadami sztuki Ogrodniczej,
z nalezytg starannoscig i fachowoscig, przez osoby do tego uprawnione, odpowiednio
przeszkolone oraz przygotowane.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA DRZEW NA OKRES PROWADZENIA
PRAC BUDOWLANYCH

2. 1. Zabezpieczenie drzew w czasie budowy
1. Wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego powinny by¢é wykonywane
recznie.
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2. Odstoniete korzenie powinny zosta¢ okryte matami ze stomy lub tkanin workowych.
Maty nalezy przykotowaé do $ciany wykopu. Powinny one chroni¢ korzenie przed mrozem
lub przesuszeniem.

3. Grube korzenie, ktére znalazly sie w wykopie nalezy owing¢, a w przypadku kiedy
wykonamy to za pomocg wtdkien naturalnych, rozktadajgcych sie w glebie, mogg pozostac
na korzeniu po zasypaniu wykopu.

4. Drzewa narazone na uszkodzenia podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy
zabezpieczy¢ przed ewentualnymi uszkodzeniami, za pomocg deskowania wigzanego
do pnia drzewa powrozami.

5. Gatezie istniejgcych drzew, przeszkadzajgce w pracach budowlanych nalezy ochroni¢
zaktadajgc siatki na koronach drzew, delikatnie $ciesniajgc je. Po zakohczeniu prac
w okolicy drzewa niezwtocznie nalezy uwolni¢ korone drzewa z oplecionej siatki.

6. W obrebie istniejgcych drzew zlokalizowanych w okolicy prowadzenia prac budowlanych
nalezy zabezpieczy¢ glebe przed ewentualnym zageszczeniem. (dotyczy drzew
wskazanych w projekcie wykonawczym zieleni)

6.1. Glebe zabezpieczamy warstwg grubego zwiru o migzszosci ok. 20 cm
oraz prefabrykowanymi perforowanymi ptytami uktadanymi na warstwie zwiru.

6.2. w przypadku przewidywanego mniejszego obcigzenia zastosowac
mozna zabezpieczenie gleby balami drewnianymi na legarach lub na warstwie tlucznia.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW ROSLINNYCH

3.1 Wymagania ogodlne

Dostarczone sadzonki powinny by¢é zgodne z normg PN-R-67023 i PN-R- 67022 oraz
wiasciwie oznaczone. Materiat szkotkarski roslin ozdobnych przeznaczony do Handlu musi
byé czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkotkarskiej
i odpowiadac¢ okreslonym w zaleceniach wymaganiom. Rosliny powinny byé zdrewniate,
zahartowane oraz prawidlowo uformowane z zachowaniem charakterystycznych dla
gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i dlugosci pedéw a takze rownomiernego
rozkrzewienia i rozgatezienia. Powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje miedzy
pniem i korong oraz miedzy podktadkg dobrze z nig zrosnietg czescig szlachetng. Materiat
musi by¢ zdrowy, bez sladéw Zzerowania szkodnikéw, uszkodzehh mechanicznych, objawow
bedgcych skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostow podktadki
ponizej miejsca szczepienia. System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony,
nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku ros$liny. Bryta korzeniowa
powinna by¢ dobrze przerosnieta i odpowiednio duza w zaleznosci od gatunku, odmiany
i wieku rosliny.
Rosliny pojemnikowe powinny posiada¢ silnie przero$nietg bryte korzeniowg i by¢
uprawiane w pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej do wielkosci rosliny. Roslina musi
rosng¢ w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie wiecej niz dwa sezony.
Krzewy nie mogg by¢ produkowane w pojemnikach azurowych. Ponadto rosliny
pojemnikowe powinny odpowiada¢é wszystkim wyzej wymienionym wymaganiom.
W ofertach, na etykietach, listach przewozowych itd. dotyczacych roslin pojemnikowych
powinna by¢ podana pojemnosc¢ i rodzaj pojemnika. Rosliny muszg by¢ za kazdym razem
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szkotkowane w rozstawie umozliwiajgcej odpowiednie wyksztatcenie korony. Dla okreslenia
parametrow roslin mtodych stosowane sg symbole. Opisujg one wiek rosliny oraz sposéb
mnozeni. Przy roslinach mtodych w doniczkach podaje sie rozmiar doniczki przez podanie
Srednicy doniczki oraz wysokosci i szerokosci rosliny. Wiek jest parametrem opisujgcym
rosline tylko w odniesieniu do roslin mtodych. Materiat dorosty to materiat odpowiednio
uformowany, ktory jest przeznaczony do wysadzania na miejsce state. Materiat dorosty
opisywany jest poprzez podanie diugosci pedow oraz liczby szkétkowan (przesadzen
w szkotce). Przy roslinach z brylg podaje sie te informacje opisowo, przy pojemnikach
objetos¢ pojemnika.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin

- odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia

- $lady zerowania szkodnikow

- oznaki chorobowe

- zwiedniecia i pomarszczenia kory na korzeniach i czesciach naziemnych

- martwica i pekniecia kory

- uszkodzenia peka szczytowego przewodnika

- dwupedowe korony drzew formy plennej

- uszkodzenia lub przesuszenie bryly korzeniowej

- zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadkg

Wykaz gatunkow:

Lp. | Nazwa Nazwa Opis robot Uwagi | Rozstawa | llos¢
tacinska polska [mxm] sztuk
KRZEWY
1. | (Spiraea tawuta pojemnik C3 (2-litrowy), - - 11
xcinerea szara wysokos¢ rosliny 80 cm,
'Grefsheim’ materiat z dobrze

wyksztatcong brytg
korzeniowgq; stanowisko
stoneczne; podtoze zyzne,
przepuszczalne, obojetne

2. | Miscanthus | miskant pojemnik C2  (2-litrowy),

sinensis chinski wysokos¢ rosliny 80 cm,

‘Africa’ materiat z dobrze
wyksztatcong brytg | - 0,90x0,90 | 39
korzeniowg; stanowisko

stoneczne; podtoze zyzne,
przepuszczalne, obojetne

3.2 Wymagania szczegé6towe.
A. Krzewy lisciaste i ich formy pienne.
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Krzewy — muszg by¢ dwa razy szkétkowane i mie¢ przynajmniej 3 dobrze wyksztatcone
pedy gtéwne z typowym dla odmiany rozgatezieniami.

B. Rosliny okrywowe.

Rosliny okrywowe muszg by¢, odpowiednio do gatunku réwnomiernie rozkrzewiane.
Szerokos¢ mierzy sie wedtug nastepujgcego schematu: s$rednica najwiekszego kota,
ktérego przynajmniej % powierzchni zakryte jest przez rosline.

C. Rosliny mtode.

Musi by¢ zachowana proporcja pomiedzy dtugoscig a gruboscig pedu i stosowng do wieku
strukturg rosliny. System korzeniowy musi by¢é odpowiedni dla gatunku oraz wieku rosliny i
nie moze by¢ znieksztatcony.

3.3 Wymagania dotyczace innych materiatéow.

Nalezy stosowaC materiaty posiadajgce aktualne atesty, certyfikaty, aprobaty badz
oswiadczenia zgodnosci z norma, a w szczegoélnosci zgodnie z zasadami postepowania
i wytycznymi technologicznymi, okreslonymi w zatgcznikach do tych dokumentow.
Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajgce aktualne potwierdzenie producenta zgodnosci
dostarczonego materiatu z normg zaktadowg i wyzej wymienionymi dokumentami.

- Nalezy stosowa¢ materialy posiadajgce aktualng date waznosci, to jest nie
przeterminowane, w przypadku gdy jest to istotne z punktu widzenia petnej ich
przydatnosci do stosowania, okres$lonej w odpowiednich dostarczonych przez
producenta kartach technicznych wyrobu, normach budowlanych i innych wymaganych
prawem dokumentach.

Nawozy mineralne powinny byé w opakowaniu, z podanym skiadem chemicznym
(zawartos¢ azotu, fosoru, potasu) Nawozy nalezy zabezpieczyé przed zawilgoceniem
i zbryleniem w czasie transportu u przechowywania.

3.4 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Uzywany sprzet powinien mie¢ wszystkie aktualnie wymagane dokumenty,
dopuszczajgce go do stosowania, potwierdzone przez dozér techniczny.

Stosowany sprzet powinien byé utrzymywany w ciggtej sprawnosci technicznej, winien
by¢ nalezycie konserwowany, a okresowe przeglady wykonywane systematycznie i
zgodnie z przepisami, winny by¢ potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

Sprzet powinien by¢é zawsze zabezpieczony przed uzyciem go przez osoby
nie powofane, nieodpowiednie czy nie przygotowane do jego uzytkowania.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami sztuki ogrodniczej,
z nalezytg starannoscig i fachowoscia, przez osoby do tego uprawnione odpowiednio
przeszkolone oraz przygotowane, w przypadkach wymaganych prawem pod nadzorem
0sOb uprawnionych.

4. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT

- Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami polskimi.

- W przypadku braku takich norm nalezy oprze¢ sie na normach kraju, z ktérego pochodzi
dana technologia czy materiat.
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- Roboty prowadzi¢ zgodnie z normami zaktadowymi, instrukcjami, oraz innymi
dokumentami autoryzowanymi przez producentéw wbudowanych materiatow, badz
stosowanych technologii, chronionych patentami czy znakami firmowymi tych producentow.
- Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi wytycznymi realizacji inwestyciji,
w przypadku zgodnosci tego opracowania z aktualnie obowigzujgcymi prawem
oraz poziomem wiedzy ogrodnicze;.

4.1 Kontrola jakosci w trakcie wykonywania roboét

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdt i ponosi wszelkie
konsekwencje z tego wynikajgce.

- Wykonawca dokonuje systematycznej kontroli jakosci robot przez caty czas
ich wykonywania i trwania budowy, az do formalnego zakonczenia prac, zgodnie z wtasnym
systemem kontroli jakosci.

- Kazdy element robot, wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ do odbioru, zapisem
do dziennika budowy.

- Inwestor dokonuje systematycznej kontroli jakosci robot przez czty czas ich wykonywania
zgodnie z okreslonym systemem kontroli tj. przez Inspektora Nadzoru Zieleni, niezaleznie od
kontroli dokonywanej przez wykonawce.

- Kolejne etapy robét wykonawca moze kontynuowac po akceptacji poprzednich robot przez
Inspektora Nadzoru Zieleni.

- Projektant nie odpowiada za jakos¢ prowadzonych robdét, moze jednak wskazac
na nieprawidtowosci wystepujgce w trakcie catego procesu budowlanego i wpisem
do Dziennika Budowy nakazac¢ ich usuniecie.

- Kontrole jakosci robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami sztuki
ogrodniczej, z nalezytg starannoscig i fachowoscig, przez osoby do tego uprawnione,
odpowiednio przeszkolone oraz przygotowane.

4.2 Obmiar i odbiér robét

1. llo§¢ wykonywanych robdt wykonawca zobowigzany jest systematycznie
i narastajgco wpisywac w Ksigzce Obmiaru.

2. Inspektor Nadzoru Zieleni potwierdza wyzej wymienione wpisy obmiarowe,
kazdorazowo po zakonczeniu zamknietego zadania czy etapu robét.

3. Odbidr robdt zostaje dokonany komisyjnie, z udziatem upowaznionych przedstawicieli
wykonawcy, inwestora i projektanta, po zgtoszeniu przez wykonawce gotowosci do
odbioru zadania.

4. Gotowosc¢ do odbioru potwierdza inspektor nadzoru zieleni, po dotgczeniu wszystkich
wymaganych atestow, certyfikatéw, swiadectw dopuszczenia i ztozeniu oswiadczenia
przez Kierownika Budowy o wykonaniu robot zgodnie z projektem, normami i
zaleceniami projektanta oraz nadzoru.

5. W uzasadnionych przypadkach do dokumentacji odbiorowej nalezy dotgczyé
dokumentacje powykonawczg badz inwentaryzacje, szczegdlnie w przypadku robot
zanikowych, odbiegajgcych od projektu wykonawczego oraz do odbioru koncowego.

Dokumentacja dotgczona do odbioru kohAcowego powinna ponadto zawieraé instrukcje
techniczne obstugi urzgdzen technologicznych.
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5. WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT DO WYKONANIA ZIELENI

5.1. Roboty porzadkowe i przygotowawcze

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci, zebranie i zilozenie
zanieczyszczen w pryzmy, wywiezienie zanieczyszczeh z terenu budowy wraz
z zatadunkiem na srodki transportowe i wytadowaniem na wysypiska

Planowanie mechaniczne terenu powierzchni gruntu rodzimego réwniarkg przez Sciecie
nieréwnosci i zasypanie wgtebien.

5.2. Roboty agrotechniczne zwigzane z uprawg gleby

- orka gleby glebogryzarkg przyczepng z recznym wyréwnaniem gleby grabiami

- reczne rozécielanie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie ptaskim, oraz
reczne wyrownanie terenu z grubsza

- plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarpy

5.3. Zadrzewianie

Sadzenie roslin zgodnie z wytycznymi Dokumentacji Projektowej
Sadzenie krzewdw z brytg korzeniowg

. Wyznaczenie miejsca sadzenia

. wykopanie dotkow

. zaprawienie dotdw ziemig urodzajng, zyzng lub kompostowag

. wyladowanie krzewéw i ustawienie w dotach

. posadzenie krzewow z rozmontowaniem pojemnika

. podlanie i wykonanie mis wokét sadzonych roslin

. rozplantowanie lub utozenie na poboczu pozostatej ziemi

~No ok WwN -

5.4. Roboty pielegnacyjne w okresie gwarancyjnym
Pielegnacja krzewoéw i drzew:
- pielenie chwastow, usuwanie odrostow korzeniowych lub dziczkéw, spulchnianie ziemi
wokot roslin, poprawianie misek oraz podlewanie roslin,
- uzupetnienie $cidtki pod roslinami,
- wymiana uschnietych lub silnie uszkodzonych krzewow,
- zasilanie nawozami mineralnymi, jesienne okopczykowanie, wiosenne rozgarniecie
kopczykow i wykonanie misek, przykrycie na zime misek warstwg lisci, podlewanie roslin w
dni upalne.
Pielegnacja trawnikéw w pierwszym roku po zasianiu:
— uzupetnienie darni w miejscach uszkodzonych,
- pielenie oraz wysiewanie nawozéw mineralnych,
- koszenie oraz podlewanie watowanie.

NORMY

1. PN-G-98011 — Torf rolniczy
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2. PN-R-67022 — Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglast
3. PN-R-67023 — Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 4.
SILOWNIA PLENEROWA
Kod CPV 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z inwestycjg budowy elementéw sitowni plenerowej,
strefy relaksu i placu zabaw, w ramach Programu OSA - Otwarte Strefy Aktywnosci
W miejscowoscCi Zakow 48 A, 05-332 Siennica.

1.2 Zakres stosowania
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. Zakres roboét objetych SST
PRASA NOZNA

*  Wymiary urzadzenia dt./szer./wys.: 117x50x220cm
* Wymagana strefa bezpieczenstwa: 417x350cm
* Wymagana nawierzchnia: nawierzchnia z materiatdw nie urazogennych
* Maksymalna waga uzytkownika: 120kg
* Minimalny wzrost uzytkownika: 140 cm
* Materiat:
Konstrukcja nosna — rura @ 114,3x3,6mm (St3S).

Pozostate elementy rurowe @ 40x2mm.
Sruby metryczne ocynkowane.

Nakretki kotpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed odkreceniem.

W przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe, metryczne.
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* Sposob fundamentowania: Przytwierdzenie do stopy betonowej lub prefabrykatu 30cm
ponizej poziomu

* Lakier: Malowanie proszkowe z podktadem cynkowym zapewniajgcym ochronne
przeciwkorozyjng

* Kolorystyka szaro-zielony

* Efekt treningu: Wzmocnienie wszystkich miesni nég i tydek.

» Sposéb uzycia: Usigdz stabilnie na siodetku i potéz obie nogi na pedatach. Prostuj nogi
odpychajgc si¢ od urzgdzenia i ponownie zginaj w kolanach.

e Zgodnosc¢ z norma: PN-EN 16630:2015

ORBITREK

*  Wymiary urzadzenia dt./szer./wys.: 132x60x188cm
*  Wymagana strefa bezpieczenhstwa: 432x360cm
* Wymagana nawierzchnia: nawierzchnia z materiatow nie urazogennych
* Maksymalna waga uzytkownika: 120kg
* Minimalny wzrost uzytkownika: 140 cm
* Materiat:
Konstrukcja nosna — rura @ 114,3x3,6mm (St3S).

Pozostate elementy rurowe & 40x2mm.

Sruby metryczne ocynkowane.

Nakretki kotpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed odkreceniem.
W przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe, metryczne.

* Sposob fundamentowania: Przytwierdzenie do stopy betonowej lub prefabrykatu 30cm
ponizej poziomu

* Lakier: Malowanie proszkowe z podktadem cynkowym zapewniajgcym ochronne
przeciwkorozyjng

* Kolorystyka szaro-zielona

» Efekt treningu: Wzmocnienie pasa ramion, goérnej czesci plecéw oraz miesni ramion i nég

* Sposobb uzycia: Stan na pedatach i chwy¢é mocno rekami oba uchwyty. Poruszaj nogami
do przodu i do tytu, jednoczesnie pomagajgc sobie rekami na zmiane ciggnac i pchajgc
drgzki.

» Zgodno$é z norma: PN-EN 16630:2015

ELEMENT - WYCIAG GORNY+WYCISKANIE SIEDZAC

*  Wymiary urzadzenia dt./szer./wys.: 80x210x220cm
*  Wymagana strefa bezpieczenstwa: 380x410cm
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Wymagana nawierzchnia: nawierzchnia z materiatéw nie urazogennych
Maksymalna waga uzytkownika: 120kg

Minimalny wzrost uzytkownika: 140 cm

Materiat:

Konstrukcja nosna — rura @ 114,3x3,6mm (St3S).

Pozostate elementy rurowe @ 40x2mm.

Sruby metryczne ocynkowane.

Nakretki kotpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed odkreceniem.
Siedziska, i stopki wykonane z aluminium.

Gumowe czesci amortyzujgce (odbojniki) przykrecane za pomocg sruby z gwintem
metrycznym do ramy urzgdzenia.

Sruby metryczne ocynkowane. Nakretki kotpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed
odkreceniem.

W przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe, metryczne.

Sposob fundamentowania: Przytwierdzenie do stopy betonowej lub prefabrykatu 30cm
ponizej poziomu

Lakier: Malowanie proszkowe z podktadem cynkowym zapewniajgcym ochronne
przeciwkorozyjng

Kolorystyka szaro-zielona

Efekt treningu: Wyciag gorny: Trening ogdlny gérnych partii miesni Wyciskanie siedzac:
Zwiekszenie sity miesni piersiowych, barkéw i ramion.

Sposob uzycia: Wycigg gorny: Zajmij miejsce na siodetku. Oprzyj sie i chwy¢ rekami oba
drgzki. Wyciskaj drazki od siebie i powracaj do pozycji wyjsciowej. Wyciskanie siedzac:
Usigdz stabilnie (twarzg lub plecami do przyrzadu) i ztap za uchwyty. Przyciggnij uchwyty
do ciata i z powrotem do prawie wyprostowanych fokci. Do urozmaicenia ¢wiczenia
trzymajac za uchwyty, mozna przyjmowac rézne pozycje ciata.

Zgodno$¢ z norma: PN-EN 16630:2015

OPCJONALNIE URZADZENIA WYCIAG GORNY + WYCISKANIE SIEDZAC MOZE BYC
MONTOWANE NA PYLONIE.

PYLON:

Wymiary urzgdzenia dt./szer./wys.: 54x8,9x210cm
Materiat:
Konstrukcja nosna — rura @ 88,9mm, grubos¢ 3,6mm (St3S)

Blacha grubosci 7 mm do mocowania urzadzen po obu stronach.

ul
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Blachy grubosci 2 mm, na ktorych znajduje sie czytelna instrukcja obstugi urzgdzenia i
dane producenta. Spody nég pylona zakonczone sg obreczami do montazu urzgdzenia
do fundamentu za pomocg osmiu $rub.

Sposob fundamentowania: Przytwierdzenie do stopy betonowej lub prefabrykatu 30cm
ponizej poziomu

Lakier: Malowanie proszkowe z podktadem cynkowym zapewniajgcym ochronne
przeciwkorozyjng

Kolorystyka szaro-zielona

Zgodno$¢ z norma: PN-EN 16630:2015

MOTYL INTEGRACYJNY

Wymiary urzadzenia dt./szer./wys.: 74 x 100 x 192 cm

Wymagana strefa bezpieczenstwa: 374 x 400 cm

Wymagana nawierzchnia: nawierzchnia z materiatéw nie urazogennych

Maksymalna waga uzytkownika: 120kg

Minimalny wzrost uzytkownika: 140 cm

Materiat: metalowe elementy bardzo dobrze zabezpieczone antykorozyjnie, srutowanie,
cynkowanie, dwukrotnie malowane proszkowo (wypalane w piecu), solidna
konstrukcia wykonana wysokogatunkowej stali spawalniczej S 355 (bezszwowej na
elementy giete) i S 235 (na elementy proste), grubos¢ scianek, gtéwnych elementow
konstrukcyjnych wynosi co najmniej 3,6 mm pozostatych nie mnigj niz 3 mm

Sposob fundamentowania: Przytwierdzenie do stopy betonowej lub prefabrykatu 30cm
ponizej poziomu

Lakier: Malowanie proszkowe z podkfadem cynkowym zapewniajgcym ochronne
przeciwkorozyjng

Kolorystyka szaro-zielona

Efekt treningu: Wzmacnia i rozwija miesnie gornej czesci klatki piersiowej i ramion
poprawiajgc wydolnos¢ krgzeniowo-oddechowa.

Sposob uzycia: Usigdz na siedzisku. Chwy¢ rekami uchwyty. Przyciggaj drgzki do srodka
ptynnym ruchem i powracaj do pozycji wyjsciowe;.

Zgodno$¢ z norma: PN-EN 16630:2015

PYLON:

Wymiary urzgdzenia dt./szer./wys.: 54x8,9x210cm

Materiat:

Konstrukcja no$na — rura @ 88,9mm, grubos¢ 3,6mm (St3S)

Blacha grubosci 7 mm do mocowania urzadzen po obu stronach.

Blachy grubosci 2 mm, na ktérych znajduje sie czytelna instrukcja obstugi urzgdzenia i
dane producenta. Spody ndg pylona zakonczone sg obreczami do montazu urzgdzenia
do fundamentu za pomocg osmiu $rub.

ul
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Sposob fundamentowania: Przytwierdzenie do stopy betonowej lub prefabrykatu 30cm
ponizej poziomu

Lakier: Malowanie proszkowe z podkfadem cynkowym zapewniajgcym ochronne
przeciwkorozyjng

Kolorystyka szaro-zielona

Kolorystyka szaro-zielony

Zgodno$¢ z norma: PN-EN 16630:2015

TWISTER + STEPER

A) TWISTER

Wymiary urzadzenia dt./szer./wys.:94 x74 x192 cm

Wymagana strefa bezpieczenstwa: 394x 375 cm

Wymagana nawierzchnia: nawierzchnia z materiatéw nie urazogennych

Maksymalna waga uzytkownika: 150kg

Minimalny wzrost uzytkownika: min 140 cm

Materiat: metalowe elementy bardzo dobrze zabezpieczone antykorozyjnie, srutowanie,
cynkowanie, dwukrotnie malowane proszkowo (wypalane w piecu), solidna
konstrukcja wykonana wysokogatunkowej stali spawalniczej S 355 (bezszwowej
na elementy giete) i S 235 (na elementy proste), grubos¢ Scianek, gtéwnych elementéw
konstrukcyjnych wynosi co najmniej 3,6 mm pozostatych nie mniej niz 3 mm, stopnice
wykonane sg z ryflowanego aluminium, $ruby ostoniete zaslepkami,

Gtoéwna rura konstrukcyjna pylonu o srednicy 90 mm, grubos¢ scianki 3,6 mm. Pozostate
rury o srednicy 90 mm, 76,1 mm, 60,3 mm, 42,4 mm, 33,7 mm. tozyska kulkowe typu
zamknietego. Urzgdzenie posiada ograniczniki ruchu.

Sposob fundamentowania: Przytwierdzenie do stopy betonowej lub prefabrykatu 30cm
ponizej poziomu

Lakier: Malowanie proszkowe z podkfadem cynkowym zapewniajgcym ochronne
przeciwkorozyjng

Kolorystyka szaro-zielona

Efekt treningu: Cwiczenia wspomagajgce aktywno$¢ stawéw biodrowych oraz kregostupa
ledzwiowego. Cwiczy zmyst réwnowagi oraz pozytywnie wptywa na mieénie brzucha.
Sposob uzycia: Ustaw obie nogi na dysku obrotowym. Ztap rekoma za uchwyt. Wykonu;j
biodrami jednostajny ruch w prawo i w lewo.

Zgodno$¢ z norma: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 16630:2015

B) PYLON:

Wymiary urzgdzenia dt./szer./wys.: 54x8,9x210cm

Materiat:

Konstrukcja no$na — rura @ 88,9mm, grubos¢ 3,6mm (St3S)
Blacha grubosci 7 mm do mocowania urzadzen po obu stronach.

ul
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Blachy grubosci 2 mm, na ktérych znajduje sie czytelna instrukcja obstugi urzgdzenia i
dane producenta. Spody ndg pylona zakonczone sg obreczami do montazu urzgdzenia
do fundamentu za pomocg osmiu $rub.

Sposob fundamentowania: Przytwierdzenie do stopy betonowej lub prefabrykatu 30cm
ponizej poziomu

Lakier: Malowanie proszkowe z podkfadem cynkowym zapewniajgcym ochronne
przeciwkorozyjng

Kolorystyka szaro-zielona

Zgodno$¢ z norma: PN-EN 16630:2015

C) STEPER

Wymiary urzadzenia dt./szer./wys.: 54x61x210cm

Wymagana strefa bezpieczenstwa: 354x361cm

Wymagana nawierzchnia: nawierzchnia z materiatéw nie urazogennych

Maksymalna waga uzytkownika: 120kg

Minimalny wzrost uzytkownika: 140 cm

Materiat:

Konstrukcja nodna — rura @ 114,3x3,6mm (St3S)

Pozostate elementy rurowe @ 40x2mm

Sruby metryczne ocynkowane.

Nakretki kotpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed odkreceniem.

Siedziska, i stopki wykonane z aluminium.

Gumowe czesci amortyzujgce (odbojniki) przykrecane za pomocg sruby z gwintem
metrycznym do ramy urzgdzenia.

Sruby metryczne ocynkowane. Nakretki kotpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed
odkreceniem. W przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe, metryczne.

Sposob fundamentowania: Przytwierdzenie do stopy betonowej lub prefabrykatu 30cm
ponizej poziomu

Lakier: Malowanie proszkowe z podkfadem cynkowym zapewniajgcym ochronne
przeciwkorozyjng

Kolorystyka szaro-zielona

Efekt treningu: Przyrost masy miesniowej / poprawia krgzenie w dolnych partiach ciata.
Sposob uzycia: Chwy¢ za uchwyty, stan na urzadzeniu, a nastepnie przenos ciezar ciata
Z nogi na noge

Zgodno$¢ z norma: PN-EN 16630:2015

Liczba: 1 szt.

ELEMENT — PODCIAG NOG

Wymiary urzadzenia dt./szer./wys.: 102x71x192cm

Wymagana strefa bezpieczenstwa: 482x451cm

Wymagana nawierzchnia: nawierzchnia z materiatéw nie urazogennych
Maksymalna waga uzytkownika: 150kg

Minimalny wzrost uzytkownika: 140 cm

ul
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Materiat: metalowe elementy bardzo dobrze zabezpieczone antykorozyjnie, srutowanie,
cynkowanie, dwukrotnie malowane proszkowo (wypalane w piecu), solidna
konstrukcja wykonana wysokogatunkowej stali spawalniczej S 355 (bezszwowej
na elementy giete) i S 235 (na elementy proste), grubos¢ Scianek, gtéwnych elementéw
konstrukcyjnych wynosi co najmniej 3,6 mm pozostatych nie mniej niz 3 mm, stopnice
wykonane sg z ryflowanego aluminium, $ruby ostoniete zaslepkami,

Gtoéwna rura konstrukcyjna pylonu o srednicy 90 mm, grubos¢ scianki 3,6 mm. Pozostate
rury o srednicy 90 mm, 76,1 mm, 60,3 mm, 42,4 mm, 33,7 mm. tozyska kulkowe typu
zamknietego. Urzgdzenie posiada ograniczniki ruchu.

Sposob fundamentowania: Przytwierdzenie do stopy betonowej lub prefabrykatu 30cm
ponizej poziomu

Lakier: Malowanie proszkowe z podkfadem cynkowym zapewniajgcym ochronne
przeciwkorozyjng

Kolorystyka szaro-zielona

Efekt treningu: Cwiczy dolne parte ciata. Wzmacnia mie$nie nég i brzucha.

Sposob uzycia: sigdz wygodnie, umies¢ nogi pod dolnymi drgzkami. Ztap rekami
za uchwyty. Prostuj nogi zdecydowanym, ale powolnym ruchem. Wré¢ do pozyciji
wyjsciowe;.

Zgodno$¢ z norma: PN-EN 16630:2015

INSTALACJA URZADZEN

Instalacja do fundamentéw betonowych umieszczonych min. 20 cm pod powierzchnig

gruntu (zgodnie z norma).

Montaz za pomocg stalowej kotwy zalanej w betonie.
Beton wylgcznie certyfikowany, min. klasy C20/25 (B25).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR-5
DROBNE FORMY ARCHITEKTONICZNE
Kod CPV 45212140-9 Obiekty rekreacyjne

1. WSTEP

ul
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1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z montazem drobnych form architektonicznych
W zwigzku z inwestycjg budowy elementow sitowni plenerowej, strefy relaksu i placu
zabaw, w ramach programu OSA - otwarte strefy aktywnosci Zakéw 48 A, 05-332 Siennica.

1.2 Zakres stosowania
Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robo6t objetych SST
Materiaty:

LAWKA
*  Wymiary urzadzenia dt./szer./wys.: 180x60x75 cm
* Materiat:
Konstrukcja stalowa malowana proszkowo lub cynkowana, rura & 60x3 mm.

Sztachety drewniane, olchowe.

* Sposob fundamentowania: tawki montowane sg za pomocag wkretéw do podtoza
betonowego (tawa betonowa — dtugos¢é min 50 cm, wysokos¢ 50 cm, szerokos¢ —
dopasowana do rozstawu nog tawki)

* Lakier: Malowanie proszkowe z podktadem cynkowym zapewniajgcym ochronne
przeciwkorozyjng

* Kolorystyka szaro-czarna

KOSZ NA SMIECI

*  Wymiary urzadzenia dt./szer./wys.: 38x38x115 cm

* Materiat:

Stal czarna , rura @ 60x3 mm, z ozdobami zeliwnymi, pojemnos¢ kosza 40 |,

Sposob fundamentowania: koszt montowany przez zabetonowanie w podtozu
lub przez przykrecenie do podtoza.

* Sposob fundamentowania: kosze montowane sg za pomocg wkretéw do podtoza
lub betonowania w podtozu (fundament 50 x 50 x 50 cm)

* Lakier: Malowanie proszkowe z podktadem cynkowym zapewniajgcym ochronne
przeciwkorozyjng

* Kolorystyka szaro-czarna
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STOJAK NA ROWERY U-KSZTALTNY

*  Wymiary urzadzenia wys./szer.: 70 x7 5 cm (lub 65 x 75 cm)

* Materiat:
Metalowe, ocynkowane stojaki umieszczone w odstepie 80 cm, z zaokrgglonymi,
tagodnymi krawedziami.

Rura @ 42 mm

* Sposob fundamentowania: Stojaki montowane sg za pomocg wkretéw do podtoza lub
betonowania w podtozu.

* Lakier: Malowanie proszkowe z podktadem cynkowym zapewniajgcym ochronne
przeciwkorozyjng

* Kolorystyka szaro-czarna

STOL DO SZACHOW

*  Wymiary urzadzenia dt./szer./wys.: 180 x 180 x 76 cm

* Materiat: Podstawa - beton ptukany z kamieniem rzecznym lub mieszanka grysow; Blat i
plansza do gry szlifowane, malowane specjalnym lakierem,
catos¢ zabezpieczona aluminiowym profilem;
Listwy z drewna iglastego (gr. 4 cm) malowane lakierobejcg na kolor oraz lakierem
bezbarwnym,

e Sposob mocowania w podtozu: za pomocg zespolonych dolnych elementu nég stotkow i
stotu do wkopywania w ziemie na gtebokos¢ 23 cm.

» Zgodno$é z norma: PN-EN 13198:2005

STOL DO CHINCZYKA

*  Wymiary urzadzenia dt./szer./wys.: 180 x 180 x 76 cm

* Materiat: Podstawa - beton ptukany z kamieniem rzecznym lub mieszankg grysow; Blat i
plansza do gry szlifowane, malowane specjalnym lakierem,
catos¢ zabezpieczona aluminiowym profilem;
Listwy z drewna iglastego (gr. 4 cm) malowane lakierobejcg na kolor oraz lakierem
bezbarwnym,

* Sposob mocowania w podtozu: za pomocg zespolonych dolnych elementu nég stotkow i
stotu do wkopywania w ziemie na gtebokos¢ 23 cm.

» Zgodno$é z norma: PN-EN 13198:2005

TABLICA INFORMACYJNA Z REGULAMINEM

*  Wymiary urzadzenia dt./szer./wys.: 67 cm, 10 cm, 209 cm
* Materiat: Konstrukcja stalowa @ 43 x 3 mm, tablica z blachy stalowej / aluminiowe;j
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* Sposob fundamentowania: Przytwierdzenie do stopy betonowej lub prefabrykatu 30cm
ponizej poziomu

* Lakier: Malowanie proszkowe z podktadem cynkowym zapewniajgcym ochronne
przeciwkorozyjng

* Kolorystyka szaro-czarna

» Zgodno$¢ z norma: DIN 79000:2012-05, PN-EN 16630:2015-06

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 6.

NAWIERZCHNIE,
Kod CPV45233200-1 Roboty w zakresie rédznych nawierzchni

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni piaskowej , w zwigzku z
inwestycjg budowy elementéw sitowni plenerowej, strefy relaksu i placu zabaw, w ramach
Programu OSA- Otwarte Strefy Aktywnosci w miejscowosci Zakéw 48 A, 05-332 Siennica.

1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét
zwigzanych z wykonaniem

i odbiorem:
- naturalnej nawierzchni bezpiecznej z piasku.

1.3. Okreslenia podstawowe

Wibdkna polipropylenowe wetkane w powtoke lateksowq. Pozostate okreslenia
podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST ,Wymagania ogdine"

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogoine"

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w OST ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Plac zabaw
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NAWIERZCHNIA PIASKOWA

Wykonanie nawierzchni piaskowej obejmuje wykorytowanie terenu pod nawierzchnie
30 cm, a nastepnie wypetnienie wyznaczonej strefy piaskiem ptukanym, wolnym od czgstek
gliny i mutu o frakcji ziaren 0,2-2 mm.

Grubosc¢ warstwy piasku: 30 cm,

Obrzeze nawierzchni piaskowej wykonane jest z obrzezy betonowych o wym. 30x8cm,
utozonych na warstwie podsypki cementowo — piaskowej o gr. 6cm i szerokosci 20cm.

PN-EN 1177 - Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki.

Norma EN 1177 okresla wymagania odnosnie nawierzchni stosowanych na placach zabaw,
ze szczegoblnym uwzglednieniem obszaréw, w ktérych niezbedna jest amortyzacja upadku.

Ponizsza tabela przedstawia rozne rodzaje materiatow stosowanych na placach zabaw:

materiat* opis minimalna grubos¢ | maksymalna
[mm] [mm]** wys. spadania [cm]

darn / gleba - - do 100

kora kawatki wielkosci 20-80 300 do 300

wiory wielkosci od 5 do 30 300 do 300

piasek*** ziarno od 0,2 do 2 300 do 300

Zwir*** ziarno od 2 do 8 300 do 300

inne materiaty | z préb okreslenia HIC**** badano krytyczng
wysokos¢ upadku

* - materialy odpowiednio przygotowane do stosowania na placach zabaw dla dzieci

** - jezeli uzywa sie materiatu rozdrobnionego luzem, nalezy go uktada¢ warstwg grubszg o
200 mm od wymaganej w probie laboratoryjnej krytycznej wysokosci upadku

*** - bez czgsteczek mutu lub gliny
**** - HIC - Head Injury Criterion - kryterium urazu gtowy powodowane upadkiem

2.2. Koryto

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w OST ,Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien
by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
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2.3. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712

Grubosc¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do
5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

3. Kontrola jakosci robét

3.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogodlne” pkt 6.

3.2. Badania w czasie robot

3.2.1. Sprawdzenie podioza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowsq i
odpowiednimi SST.

3.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.3
niniejszej SST.

3.2.3. Sprawdzenie wykonania
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania
z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:
1. pomierzenie szerokosci spoin,
2. sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
3. sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
4. sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

4. OBMIAR ROBOT
4.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 7.

4.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest m? (metr kwadratowy) .

5. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru roboét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.
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6. PODSTAWA PLATNOSCI

6.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogéine”
pkt 9.

6.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta,

ew. wykonanie warstwy odsgczajgcej,

wykonanie podsypki,

utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne.

TN O

- O

7. przepisy zwigzane

7.1. Normy
1. PN-B-04111  Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na
tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-68/8931- Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika
01 piaskowego.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 7.
WYPOSAZENIE PLACOW ZABAW
Kod CPV 45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych
obiektow budowlanych

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem wyposazenia placow zabaw, w zwigzku
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z inwestycjg budowy elementdéw sitowni plenerowej, strefy relaksu i placu zabaw, w ramach
Programu OSA - Otwarte Strefy Aktywno$ci w miejscowosci Zakow 48 A, 05-332 Siennica.

1.2 Zakres stosowania
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. Zakres roboét objetych SST
Materiaty:

HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO

*  Wymiary urzadzenia dt./szer./wys.: 295 x 180 x 240 cm

* Glebokos¢ posadowienia -0,7 m

*  Wymagana strefa bezpieczenhstwa: strefa funkcjonowania 6,6 (7,6) x 2,95 m
Uwaga: dtugos¢ strefy funkcjonowania:
‘nawierzchnia sypka dt. 760 cm
‘nawierzchnia syntetyczna dt. 660 cm + 50 cm + 50 cm przestrzeni wolnej

* Wymagana nawierzchnia: nawierzchnia bezpieczna

* Materiat: Belka pozioma wykonana ze stali ocynkowanej, stupy wykonane z profilu
stalowego 90x90x2,5 mm ze stali S235 lub lepszej cynkowanej i malowanej proszkowo,
posadowione na stopach stalowych ocynkowanych zakotwionych w gruncie przez
zabetonowanie. Zawiezie tozyskowe ze stali nierdzewnej. Opcjonalnie stupy wykonane
z Drewna - iglastego klejonego warstwowo o przekroju kwadratowym 90x90 mm
impregnowanego srodkami zapobiegajagcymi gniciu i tatwopalnosci, w opcji pokryte
mieszankg gumowo- poliuretanowg (opcja wykonczenia ,FLEXICOAT”) pozostate
elementy drewniane pokryte warstwg impregnatu typu DREWNOLIT.

e Sposob MONTAZU - wyrob zwigzany z gruntem na state zgodnie z dokumentacjg
zestawu,
- montazu dokonujg wyspecjalizowane ekipy montazowe producenta.

* Kolorystyka szaro- czarna

» Zgodno$é z norma: PN-EN 1176 i jej odpowiednimi zeszytami.

* Liczba: 1 szt.

LINARIUM

*  Wymiary urzadzenia
- Gabaryty urzgdzenia @ 2,0
- Strefa funkcjonowania & 5,0
- Wysokos¢ maksymalna 2,5 m
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- Wysokos¢ swobodnego upadku <=1,5

- Gteboko$¢ posadowienia -1,0 m

Wymagana nawierzchnia: nawierzchnia bezpieczna

Materiat: Elementy stalowe, ocynkowane (w opcji malowane); Posadowienie — stup
konstrukcyjny oraz naciggi lin zakotwione w gruncie przez zabetonowanie. Elementy
linowe wykonane z liny @16 nylonowej z rdzeniem stalowym, montowane przy pomocy
specjalnych zaciskéw..

Sposob montazu

- wyroby zwigzane z gruntem na state zgodnie z dokumentacjg zestawu,

- montazu dokonujg wyspecjalizowane ekipy montazowe producenta.

Kolorystyka szaro- czarna

Instrukcja uzytkowania: Urzgadzenie przeznaczone jest do montazu na przestrzeni
ogélnodostepne;j.

- Zestaw zabawowy jest trudnodostepny dla wszystkich grup wiekowych.

- Wiek uzytkownikdw mogacych korzystaé samodzielnie z urzgdzenia powyzej 3 lat.

- Korzystanie z urzgdzenia powinno odbywac sie pod nadzorem osoby dorostej.

- Liczba dzieci mogacych jednoczesnie przebywaé na urzgdzeniu nie powinna przekraczacé

10.

- Urzadzenie powinno by¢ uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Zgodno$¢ z normg PN-EN 1176 i jej odpowiednimi zeszytami.
Liczba: 2 szt.

ZESTAW SPRAWNOSCIOWY

DANE TECHNICZNE:

- Grupa wiekowa do 13 lat

- Gabaryty urzadzenia 3,12 x 4,55 m

- Strefa funkcjonowania 6,15 x 8,13m

- Wysokos$¢ maksymalna ~ 3,58 m

- Wysokos¢ podestow 1,20 m;

- Gteboko$¢ posadowienia -0,7 m

- Wysokos¢ swobodnego upadku < 2,34m

MATRIALY:

ul
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Stupy - drewno iglaste, klejone warstwowo, o przekroju kwadratowym 90 x 90 mm,
impregnowane srodkami zapobiegajgcymi gniciu i tatwopalnosci, w opcji pokryte mieszankag
gumowo- poliuretanowg (opcja wykonczenia ,FLEXICOAT”).

Pozostate elementy drewniane pokryte warstwg impregnatu typu DREWNOLIT.
Elementy stalowe, ocynkowane (w opcji malowane); drabinki wykonane ze stali nierdzewne;.
Slizgi zjezdzalni z blachy nierdzewnej. Daszki i ostony wykonane z ptyty HDPE.

Elementy linowe wykonane z liny @16 nylonowej z rdzeniem stalowym, montowane
przy pomocy specjalnych zaciskéw.

Posadowienie — stopy stalowe, ocynkowane zakotwione w gruncie przez zabetonowanie.
MONTAZ:

- wyroby zwigzane z gruntem na state zgodnie z dokumentacjg zestawu,

- montazu dokonujg wyspecjalizowane ekipy montazowe producenta.

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA:

- Urzadzenie przeznaczone jest do montazu na przestrzeni ogélnodostepne;.

- Zestaw zabawowy jest trudnodostepny dla wszystkich grup wiekowych.

- Wiek uzytkownikdw mogacych korzystaé samodzielnie z urzgdzenia powyzej 3 lat.

- Korzystanie z urzgdzenia powinno odbywac sie pod nadzorem osoby dorostej.

- Liczba dzieci mogacych jednoczesnie przebywaé na urzgdzeniu nie powinna przekraczaé
5.

- Urzadzenie powinno by¢ uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem.

* Kolorystyka szaro- czarna
+ Zgodno$¢ z normg PN-EN 1176 i jej odpowiednimi zeszytami.

Wszystkie wybrane elementy muszg posiadac¢ certyfikaty bezpieczenstwa, pozytywne oceny
higieniczne oraz atesty. Urzgdzenia muszg odpowiada¢é wymogom bezpieczenstwa zgodnie
z obowigzujgcymi normami

* 0Ogodblne wymagania bezpieczehstwa i metody badan PN-EN 1176-1
* Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek PN-EN 1176-2
* Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni PN-EN 1176-3

* Dodatkowe wymagania bezpieczehstwa i metody badan urzadzen kotyszgcych PN-EN
1176-6
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* Woytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji PN-EN 1176-7
* Konstrukcji z drewna i materiatéw drewno-pochodnych PN-81 B-03150.01-02

* Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wymagania bezpieczenstwa i metody
badan

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR- 8
OGRODZENIA,
Kod CPV 45262600-7 Rdzne specjalne roboty budowlane

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem i montazem ogrodzen, w zwigzku
z inwestycjg budowy elementéw sitowni plenerowej, strefy relaksu i placu zabaw, w ramach
Programu OSA - Otwarte Strefy Aktywno$ci w miejscowosci Zakow 48 A, 05-332 Siennica.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6ot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy
wykonaniu ogrodzen , murkoéw i obejmuija:
- wykonanie fundamentéw punktowych pod ogrodzenie
- murki
- murki wylewane piaskownic
- murki przy ogrodzie dydaktycznym

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatéw
Przewiduje sie wykonanie ogrodzenie z systemu paneli.

1) panele wysokosci 1,03 m na fundamentach punktowych

2) panele wykonane z ocynkowanych drutéw 5mm malowanych metodg proszkowg
(grubosé powtoki min. 100 mikrometréw.)

3) oczka paneli o wymiarze 200 x 50 mm.

Panele kolor szary.
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Stupy kolor szary.

Stalowe ztgczki kolor szary.
e ogrodzenia
o panele ogrodzeniowe wraz z stupkami systemowymi
o furtka systemowa
o ogrodzenie przestowe na fundamentach punktowych wys. 1,0m

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego
sprzetu pomocniczego, jak: szpadle, dragi stalowe, miotki, obcegi, wyciggarki do napinania
linek i siatki, itp.
Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: srodki
transportu, zurawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki, mate
betoniarki przewozne do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”, przewozne
zbiorniki do wody, sprzet spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych
materiatéw.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Na przedmiotowym terenie przewiduje sie budowe ogrodzenia wysokosci 1,03 m na
fundamentach punktowych

Przewiduje sie wykonanie ogrodzenie z systemu paneli.
a) panele wysokosci 1,03m na fundamentach punktowych

b) panele wykonane z ocynkowanych drutéw 5mm malowanych metodg proszkowg
(grubosé powtoki min. 100 mikrometrow.)

c) oczka paneli o wymiarze 200 x 50 mm.

Panele instalowane sg do przedniej strony stupka za pomocg ztgczek i srub hakowych.
Stupki o dtugosci 1,50m zalane w fundamencie muru na gtebokos¢ 0,50m.
Spawane stupki o przekroju kwadratowym (40 x 60 x 1,5 mm) posiadajg otwory
do mocowania paneli i przykryte sg plastikowym kapturkiem. Stupki sg ocynkowane
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wewnatrz i na zewnagtrz (minimalna grubos¢ pokrycia 275g/ m2, z obydwu stron), zgodnie
z normg EN 10147. Nastepnie naktadana jest warstwa przylegajgca i ostatecznie stupki
pokrywane sg proszkiem poliestrowym (min. 60 mikrometrow).

Panele kolor szary.
Stupy kolor szary.

Stalowe ztgczki kolor szary.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw
zaswiadczenie o jakosci (atesty) oraz wykonaé badania materiatdw przeznaczonych do
wykonania robdét i przedstawi¢ ich wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw, zgodnie
Z wymaganiami.
Do materiatow, ktérych producenci sg zobowigzani (przez wiasciwe normy PN i BN)
dostarczy¢ zaswiadczenie o jakosci (atesty) naleza:

. panele ogrodzeniowe,
. stupki systemowe,
. bramy wjazdowe systemowe

Do materiatéw, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezg materiaty
do wykonania fundamentéw betonowych ,na mokro”. Uwzgledniajgc nieskomplikowany
charakter robot fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go
z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robaot.

6.3. Badania w czasie wykonywania roboét

Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

1. zgodnos$¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary),
zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow, ,

prawidtowo$¢ wykonania dotéw pod stupki,

poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki

poprawnos¢ ustawienia stupkow,

prawidtowo$¢ wykonania siatki ogrodzeniowej,

prawidtowos$¢ wykonania montazu bram i furtek,

NOoORWON

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami roboét
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach
ST zostang przez Inzyniera odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia,
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ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane i ponownie wykonane na
koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg ogrodzenia jest m (metr).
Obmiar polega na okres$leniu rzeczywistej dtugosci ogrodzenia.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wediug pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji ogrodzenia
oraz materiatdw pomocniczych,
* wykonanie fundamentéw B 20,
* wykonanie fundamentéw punktowych
* wykonanie ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych,
* montaz stupkéw ,
* montaz stupkéw podporowych,
e uporzgdkowanie terenu,
* przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-B-06250 Beton zwykly

2. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

3. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

4. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

WYKONAL.:
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inz. architekt krajobrazu Marzena Bronisz
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