
 
 

OPIS   TECHNICZNY 
 
 
       Przedmiotem   projektu  jest  przebudowa ul. Słonecznej  w Siennicy    km 0+000-0+241 
 
 I. Podstawa  opracowania 

 
1. Umowa  z Urzędem  Gminy  w Siennicy 
2. Dziennik  Ustaw  Nr  43  z dnia  14.05.1999r 
3. Wypis ze zmiany miejscowego  planu  zagospodarowania 

Planu  ogólnego  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy Siennica 
4. Warunki  techniczne   przebudowy ul. Słonecznej  wydane przez UG 
5. Aktualny podkład geodezyjny i pomiary w terenie 
 
 

II. Stan  istniejący 
 
 
Zabudowa  ciągła obustronna  ,szerokość istniejącego pasa ulicy wynosi5,00m  
od km 0+000-0+187 i 4,85m od km 0+184-0+241   
Ulica posiada  na  całej długości nawierzchnię  żwirową o zmiennej  szerokości 4,0-4,50m 
Pobocza porośnięte darniną   
W  pasie  drogowym  posadowiony  jest  kolektor  ściekowy , wodociąg i telefony   . 
W  ramach  rozbiórek  należy  rozebrać  istniejącą  nawierzchnię  żwirową .       
 
 
III. Parametry  techniczne ulicy 
 
Klasa ulic –L 
Vp-30km/h 
Ciąg pieszo jezdny w granicach pasa szerokości 5,0mkm 0+000-0+184 
i szerokości 4,85 od km 0+184-0+241. Spadek poprzeczny  2,0% do wewnątrz 
Ściek  z kostki brukowej betonowej szerokości 0,30m i głębokości 2 cm . 
Odwodnienie powierzchniowe  do projektowanego ścieku i do  studzienek ściekowych  
DN600  z osadnikiem  włączone do   włączone  do systemu  odwadniającego  typu Rausikko- 
Box  typ 8.6 H  (skrzynki  wzmocnione)   
 

 
IV. Przekrój  konstrukcyjny 
 
Parametry  przekroju konstrukcyjnego  przyjęte  zostały na podstawie danych  wynikających  
z grupy nośności podłoża  i kategorii  ruchu 
Do projektu  przyjęty został  przekrój  konstrukcyjny kategorii KR-1 
Projekt  przewiduje wykonanie  następujących  warstw  konstrukcyjnych  ulicy 

- podbudowa  z kruszywa łamanego  stabilizowanego  mechanicznie 0-31,5 gr.20cm 
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- nawierzchnia ciągu  pieszo  jezdnego z kostki brukowej betonowej typu Behaton kolor 
szary grubości 8cm na podsypce cem-piaskowej gr. 5cm 

 
V. Krawężniki 
 
Krawężnik  betonowy  typ drogowy  15x30x100  na ławie  betonowej  z oporem z   
C-12/15MPa   w miejscach  braku  ogrodzeń stałych i na skrzyżowaniach  ,wjazdach  do 
posesji   
 
 
VI. Roboty  ziemne 
 
 
Roboty ziemne poprzedza  zdjęcie  warstwy  humusu(darniny)   z odwiezieniem na odkład 
Zakres robót ziemnych obejmuje  wykonanie  robót  na całej  szerokości pasa ulicy  z 
wywiezieniem nadmiarów  na odkład 
Roboty ziemne poniżej  podbudowy pod skrzynki rozsączające  zostały policzone oddzielnie 
Należy  wykonać umocnienia ścian wykopu  pod skrzynki z uwagi na to że mogą ulec 
uszkodzeniu ogrodzenia  

 
VII. Niweleta 
 
Rzednę terenu  przyjęto  na podstawie  niwelacji  własnej  z repera  roboczego  założonego 
przez  uprawnionego  geodetę  w ulicy  na narożu  ogrodzenia  km 0+151,50  strona lewa   
Rp -  o H-156,86 
 
VIII. Odwodnienie 
 
Zaprojektowano  powierzchniowe  do ścieku  o głębokości 2cm  i szerokości 30 cm z kostki  
brukowej  betonowej typu Holland  gr.8 cm posadowionej  na  podsypce cem-piaskowej gr. 3 
cm z wypełnieniem spoin zaprawą betonową .Wody  ze ścieku zostaną  przejęte do  dwu  
studzienek ściekowych DN600 ,wpust żeliwny  D400  z  osadnikiem i odprowadzone  
przykanalikiem   DN 200 ,  do systemu  skrzynek rozprowadzających systemu Rausikko –Box 
typ 8.6 H (wzmocnione) 
Wymiar 800x800x660 , posadowione 80 cm minimum  poniżej rzędnej nawierzchni na 
zestawem. Na każdym zestawie zaprojektowane zostały zestawy do odpowietrzania każdy z 
nich składa się z płyty odpowietrzającej Typ B z końcem bosym DN355  do  połączenia z rurą 
wznośną  studni i włazem żeliwnym DN400 z otworami wentylacyjnymi do odpowietrzania 
Przed wykonaniem warstwy dolnej  obsypkowej , splantować dno wykopu i zagęścić 
Pod  skrzynkami wykonać warstwę żwiru 2-8 grubości 30cm , zagęszczając (n następnie 
 wykonać owinięcie ustawionych skrzynek  geowłókniną zgodnie z zaleceniami producenta 
skrzynek TERRAM 1300-160g/m2 z zakładem 50 cm (ilość uwzględniona w przedmiarze) i 
wykonać  pozostałą obsypkę   ze  żwiru  2-8mm boków  wzdłuż i od czoła i wierzchu  , 
warstwą grubości 30cm  zasypkę prowadzić od czoła ,(NIE WOLNO U ŻYWAĆ 
ZAGĘSZCZAREK  UDAROWYCH  DO  ZAG. WOKÓŁ JAK I NAD SKRZY NKAMI ) 



Skrzynki  rozmieszczono w dwu węzłach  w km 0+097,40  sztuk 40  i w km 0+190  sztuk 60 
 
 
IX.  Warunki gruntowo-wodne 
 
Wykonano  badania  podłoża  pod projektowaną  przebudowę  (oddzielne opracowanie) 
z których wynika  że podłoże  jest –G1, co zostało uwzględnione  w przekrojach 
konstrukcyjnych  nawierzchni 
 
 
  X .  Oznakowanie  ulicy. 
 
Wykonano  oddzielny  zatwierdzony  projekt stałej organizacji ruchu   
 
 XI . Zabezpieczenie sieci telefonicznej , kanalizacji sanitarnej i wodociągu 
 
Zaprojektowano zabezpieczenie  przebiegów kabli  telefonicznych  rurami typu AROT 
A160PS z regulacją  wysokości . 
Projektuje się  ocieplenie   wodociągu, przyłącza wodnego j w km 0+092  odcinkami  
długości 4,0m  plus  2,0m przyłącze w strefie  studzienki ściekowej   poprzez nałożenie na 
wodociąg i przyłącze dodatkowej rury osłonowej   dwudzielnej  A225PS  z wypełnieniem jej 
pianką poliuretanową  z zabezpieczeniem końca rury silikonem. 
I od km 0+188-0+216  strona lewa  ocieplić  wodociąg poprzez nałożenie rury 
dwudzielnejA200PS   z wypełnieniem jej pianką poliuretanową  z zabezpieczeniem końca 
rury silikonem. 
 
XII. Roboty rozbiórkowe 
 
W ramach robót  rozbiórkowych należy  dokonać rozbiórki  istniejącej  nawierzchni  z 
kruszywa naturalnego  
 
XIII. Infrastruktura 
 
W pasie ulicy   znajdują się  kable telefoniczne , sieć kanalizacji sanitarnej  i woda  , należy  
zlokalizować ich położenie  oraz głębokość posadowienia przed rozpoczęciem robót 
ziemnych, szczególnie sieci telefonicznej   , odsłonić włazy studni sanitarnych,  roboty 
ziemne prowadzić  w pobliżu kabli telefonicznych ręcznie  
Roboty ziemne prowadzić pod ciągłym nadzorem (kierownika lub majstra) . 
Wykonać regulacje zaworów  wodociągowych  oraz włazy  studni rewizyjnych kanalizacji  
sanitarnej  do rzędnych nawierzchni ciągu pieszo jezdnego 
 
XIV. Obsługa  geodezyjna 
 
Wytyczenie  wszystkich wierzchołków  ulicy   wykonać w oparciu o układ  współrzędnych  
X, Y. 
Po zakończeniu robót wykonać inwentaryzację powykonawczą  zabezpieczonego  kabla 
telefonicznego  i posadowienie  skrzynek  Rausikko  przez  uprawnionego  geodetę 

 



 
XV –Uwagi  końcowe 
 
 
Zabrania się w miejscu posadowienia  skrzynek  punktowych obciążeń 
Nawierzchni  ciągu pieszo –jezdnego (np. pracy dźwigu, składowania 
materiałów , kostka ). W przypadku  opadów  deszczu   długo trwających 
przekraczających obowiązujące normy przy obliczeniach systemu 
odwodnienia , należy nadmiar wód wypompowywać   
 


