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Modernizacja i remont stropodachu budynku Szkoty Podstawowej w Grzebowilku.

A.DANE OGOLNE.
1. Podstawa opracowania :

a) Umowa z Inwestorem

b) Wizja w terenie

¢) Inwentaryzacja

d) Obowigzujgce normy i przepisy
B.PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest projekt modernizacji i remontu stropodachu budynku

Szkoty Podstawowej w Grzebowilku.

Zakres opracowania:
* Wymiana pokrycia dachowego (bez zmiany konstrukcji dachu)
* Wymiana obrébek blacharskich i wykonanie obrobek blacharskich na kominach
« Wymiana rynien i rur spustowych
* Docieplenie stropu nad | pietrem
Zaprojektowana zostata wymiana pokrycia dachowego (bez zmiany konstrukcji dachu) w celu

poprawienia wiasciwosci przeciwwilgociowej izolacji dachu. Dzieki zastosowaniu materiatéw o
lepszych parametrach termoizolacyjnosci od istniejgcych, poprawiono réwniez wiasciwosci
cieplne przegrody (stropodachu) nie zwiekszajgc obcigzenia konstrukcji dachu.
C. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu.

Na terenie dziatki 579/2 znajduje sie budynek Publicznej Szkoty Podstawowej.

Budynek uzyskat pozwolenie na budowe 1962r. Jest to budynek murowany, posiada
dwie kondygnacje nadziemne, przekryty stropodachem.

Budynek jest usytuowany w czesci pétnocnej dziakki, dziatka jest ogrodzona, posiada
ustalony dostep do drogi publiczne.

Przed budynkiem od strony zachodniej znajduje sie plac zabaw i utwardzone dojscie do
budynku. Teren ze spadkiem w kierunku potudniowo-zachodnim.
Na istniejgce uzbrojenie terenu sktadajg sie przytgcza:
- energetyczne
- wodociggowe
- kanalizacyjne
-gazowe
- telefoniczne
-cieptownicze
2. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowany remont nie powoduje zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu.
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Modernizacja i remont stropodachu budynku Szkoty Podstawowej w Grzebowilku.

E. OPIS TECHNICZNY DOT. REMONTU BUDYNKU
Budynek murowany potozony w m. Grzebowilk.
1. OPIS STANU TECHNICZNEGO

1.1. Dane konstrukcyjno — materiatowe budynku istniej ace:
1.1.1.Konstrukcja:

a) Fundamenty- wylewane, wykonane sposobem gospodarczym, posadowione 1,00m
ponizej terenu- uszkodzen, rys, pekniec¢ nie stwierdzono

b) Sciana fundamentowe gr. 38cm wylewane betonowe uszkodzen, rys, peknie¢ nie
stwierdzono.

c) Sciany zewnetrzne murowane z cegly petnej ocieplone styropianem gr.12cm

d) Sciany wewnetrzne:

-dzialowe murowane z cegly petnej

e) Stropodach w czesci wentylowany w czesci niewentylowany

f) Kanaly wentylacyjne i dymowe: murowane.
Dach nad budynkiem jest w ogdlnym stanie technicznym ztym, wskazujgcym na 30 —
40 % zuzycie materialu. Na wierzchniej warstwie papy widoczne sg miejscowe
pekniecia i zarysowania. Wystepujg lokalne nieszczelnosci pokrycia dachowego,
szczegollnie w okolicach istniejgcych obrobek blacharskich. Obrébka blacharska
dachu jest w stanie technicznym srednim. Kat nachylenia potaci dachowej 8,46%,
10%, 19%. W czesci stropodachu niewentylowanego widoczne miejsca po
zastoinach wody. Rury spustowe miejscami rozspoinowane. Orynnowanie oraz rury
spustowe sg réwniez w srednim stanie technicznym.

1.1.2 Wyko nczenie wewn etrzne:
a) Sciany: tynk cem.-wap. i gtadz gipsowa
b) Sufity na parterze w czesci korytarzu komunikacji ogélnej sufit podwieszany
c) Posadzki: klepka, ptytki PCV, terkota, gres
d) Stolarka okienna: PCV
1.1.3 Wyko nczenie zewn etrzne:

a) Cokot: tynk mozaikowy
b) Tynki: cienkowarstwowy
¢) Rynny : blacha stalowa powlekana i czesciowo ocynkowana
d) Rury spustowe: stalowe ocynkowane
e) Obrobki blacharskie: blacha stalowa powlekana i czesciowo ocynkowana
f) Dach: papa na lepiku
g) Kominy wentylacyjne: cegta petna

h) Drzwi zewnetrzne: stalowe i aluminiowe
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Modernizacja i remont stropodachu budynku Szkoty Podstawowej w Grzebowilku.

Przy wejsciu gtownym do budynku utwardzenie tereny z kostki brukowej, wykonana
opaska wokot budynku.
Wyposazenie budynku: instalacja elektryczna, wod.-kan., gazowa, telefoniczna,
odgromowa, instalacja co i cw .
Budynek w stanie technicznym - dobrym. Sciany zewnetrzne budynku zostaly ocieplone
styropianem metodg lekko mokrg. Brak ocieplenia stropu nad pietrem, niewystarczajgca
termoizolacja stropodachow.
2. OPIS OCIEPLENIA POSZCZEGOLNYCH PRZEGROD
a) Stropodach wentylowany U= 0,14 W/(m2-K) po remoncie, przy gr. wetny mineralnej 30cm
i ze wspdiczynnikiem przewodzenia ciepta A=0,039W/m?*xK
b) Stropodach niewentylowany U= 0,14 W/(m2-K) po remoncie, przy gr. wetny
mineralnej 20cm i ze wspétczynnikiem przewodzenia ciepta A=0,039W/m?*xK
3. POWIERZCHNIE
Powierzchnia dachu na czescig dwukondygnacyjng (strop wentylowany)-455,50m2
Powierzchnia dachu na czescig parterowg (strop wentylowany)- 127,50m2
Powierzchnia dachu na czescig parterowg (strop niewentylowany)- 104,30m2
4. OPIS TECHNICZNY
4.1. INFORMACJE OGOLNE.
System zgodnie z obowigzujgcymi przepisami powinien posiada¢ Aprobate Techniczng
Instytutu Techniki Budowlanej oraz podsiada¢ deklaracje zgodnosci CE (dla ETA) lub
krajowy deklaracje lub certyfikat zgodnosci z AT.
Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzegac rezimu technologicznego, a w szczego6lnosci:
- nalezy stosowac wytgcznie systemy zamkniete
- wszelkie materialy wchodzace w sktad systemu ociepleniowego powinny by¢ stosowane
zgodnie z przeznaczeniem
Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie
nizszej niz:
0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,
- +5°C w przypadku pap oksydowanych.
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach
bezposrednio przed zgrzaniem.
Podczas wykonywania robét i w fazie wigzania nalezy chroni¢ materialy przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi takimi jak deszcz, silne nastonecznienie i silny
wiatr. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej

oblodzenia, podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Nawierzchnia na
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Modernizacja i remont stropodachu budynku Szkoty Podstawowej w Grzebowilku.

ktéra ukladane sg poszczegllne warstwy pokrycia dachowego powinna by¢ sucha,
oczyszczona i wyréwnana w sposob zapewniajgcy prawidtowe odprowadzenie wody.
minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby zapewni¢ skuteczne odprowadzenie wody

z calej potaci dachu i nie mniejszy niz 1% (zalecane minimalne nachylenie to 2%),

— przy nachyleniu potaci dachowej do 10% pape nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi do
okapu, natomiast przy nachyleniu wiekszym niz 10% pape nalezy uktada¢ pasami
prostopadtymi do okapu. W przypadku wiekszych spadkéw moze wystgpi¢ dodatkowa
koniecznos¢ mechanicznego mocowania papy.

4.2.0PIS TECHNOLOGIA ROBOT

1) Prace dekarskie rozpoczynamy od przygotowania podioza (sposoby przygotowania
podioza podano ponizej).

2) Osadzamy dyble drewniane, rynhaki i inne oprzyrzadowanie oraz wykonujemy wstepng
obrébke komindw, ogniomurdw itp. papa podktadowsg, a takze montujemy kliny odbojowe.

3) Przed ulozeniem na dachu papa powinna zostaé rozwinieta na potaci dachowej i
pozostawiona w celu jej wyprostowania (wazne zwlaszcza w przypadku pap
modyfikowanych SBS, gdyz materiat ten posiada tzw. pamie¢ ksztattu).

4) Rolke papy rozkladamy w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, w celu przymiarki.
Nastepnie, po przymiarce i ewentualnym przycieciu i dopasowaniu, zwijamy rolke z jednej
strony do potowy i zgrzewamy, a nastepnie zwijamy z drugiej strony i zgrzewamy.

5) Pasy papy tgczymy ze sobg na zaktady:

— wzdtuz rolki 8 cm,

— zaktad poprzeczny 10-20 cm.

6) Miejsca zaktadow poprzecznych przy papach nawierzchniowych podgrzewamy palnikiem,
a nastepnie szpachelkg wciskamy posypke w asfalt na catej powierzchni zaktadu.

7) Pape termozgrzewalng uktadamy, rozgrzewajgc palnikiem podtoze oraz spodnig warstwe
papy, az do momentu zauwazalnego stopienia bitumu z jednoczesnym powolnym i
rownomiernym rozwijaniem rolki. O prawidiowym zgrzaniu papy Swiadczy wyplyw masy
asfaltowej o grubosci 0,5-1,0 cm na calej dlugosci i szerokosci rolki. W przypadku
niepojawienia sie wyptywu nalezy docisng¢ zaktad przy uzyciu watka silikonowego.

Uwaga! Brak wyptywu masy bitumicznej  swiadczy o nieprawidtowym zgrzaniu papy

do podto za.

8) W celu poprawienia estetyki miejsce wyplywu masy bitumicznej mozna uzupemié
posypka.

9) Kolejne warstwy papy rozmieszczamy tak, aby byly przesuniete wzgledem siebie o 50%

szerokosci rolki (zaktady poprzeczne i podituzne nie mogg zachodzi¢ na siebie). Narozniki
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Modernizacja i remont stropodachu budynku Szkoty Podstawowej w Grzebowilku.

pap lezacych na spodzie przycinamy pod katem 45° w celu unikniecia zgrubien na
zakfadach.

Obrdbka kalenicy

1) Podioze zagruntowa¢ roztworem gruntujgcym i pozostawi¢ do wyschniecia (czas
schniecia roztworu powinien by¢ okreslony przez producenta).

2) Zgrzac pape podktadowg, na potaci dachowej, z wywinieciem na drugg strone kalenicy
(minimum 20 cm).

3) Na drugiej pofaci zgrza¢ pape podktadowa, z wywinieciem na drugg strone kalenicy
(minimum 20 cm).

4) Z obu stron kalenicy zgrza¢ pape wierzchniego krycia, pozostawiajgc przerwe nad
kalenica.

5) Zgrza¢ pas papy wierzchniego krycia o szerokosci 50 cm nad kalenica.

Obrébka okapu (z rynn g dachow a)

1) Podloze zagruntowaé roztworem gruntujgcym i pozostawi¢ do wyschniecia (czas
schniecia roztworu powinien by¢ okreslony przez producenta).

2) Zgrza¢ do podtoza paroizolacje — pape.

3) Zamontowa¢ zaimpregnowany krawedziak o grubosci mniejszej o0 1 cm od grubosci
warstwy hydroizolacji

4) Zamontowa¢ rynhaki do krawedziaka.

6) Zamontowac¢ obrébke blacharskg, ktorg nalezy wypusci¢ na pota¢ dachu na odlegtosc
okoto 20 cm.

7) Zabezpieczy¢ koncowke obrdbki blacharskiej paskiem papy podktadowej o szerokosci 10-
15 cm.

8) Zgrzac pas papy podktadowej, na potaci dachowe.

9) Zgrzac pape wierzchniego krycia, na potaci dachowe;.

Obrdbka kominai $ciany

W celu wykonania prawidtowej obrobki komina wycig¢ istniejgce ocieplenie do wysokosci
wywiniecia papy podkfadowe;.

1) Podtoze oraz powierzchnie sciany/komina, do ktdrej bedzie zgrzewana papa, zagruntowac
roztworem gruntujgcym i pozostawi¢ do wyschniecia (czas schniecia roztworu powinien by¢
okreslony przez producenta).

4) Utozy¢ warstwe papy podktadowej

5) W narozu $ciany zamocowac trojkatny klin styropianowy oklejony papa podktadows.

6) Zgrzac pas papy podktadowej na potaci dachowej i na Scianie.

7) Zgrzac pape wierzchniego krycia, na pofaci dachowej — bez jej wywijania na ptaszczyzny

pionowe.
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8) Zgrzac¢ pas papy wierzchniego krycia, na potaci dachowej i $cianie.

9) Zamontowac listwe dociskowg i uszczelnic jej potgczenie ze sciang/kominem przy uzyciu
masy trwale plastycznej.

Obraébki z papy podkiadowej powinny by¢ wyprowadzone poza obrys klina styropianowego
na odlegtos¢ 15 cm. Papa nawierzchniowa powinna by¢ zgrzana poza krawedz papy
podktadowej na odlegtos¢ co najmniej 10 cm.

Uwaga! Nie nale zy wykonywa ¢ obrébek papami z wkiadk g z welonu szklanego.

4.2.1 Stropodach wentylowany

Roboty rozbiérkowe - Przed wymiang pokrycia dachowego nalezy zdjg¢ istniejgce pokrycie
dachowe z papy na lepiku. Warstwy pokrycia dachowego zostaty okreslone na podstawie
istniejgcej dokumentaciji i przeprowadzonej wizji. Nastepnie usungé¢ ewentualne nierownosci i
oczysci¢, nastepnie zatrze¢ zaprawg cementowg o klasie min. 10 MPa w celu zniwelowania
nierbwnosci i szczelin. Po usunieciu warstwy na ptytach korytkowych nalezy sprawdzi¢ stan
istniejgcej konstrukcji dachowej i dokona¢ ewentualnych drobnych napraw jej powierzchni. W
przypadku stwierdzenia przez wykonawce powaznych uszkodzeh konstrukcji dachu od
strony zdjetych warstw pokrycia dachowego nalezy przed podjeciem prac budowlanych
bezwzglednie zawiadomi¢ projektanta.

Prowadzenie prac.

Podloze betonowe powinno mie¢ odpowiednig sztywnos¢ i wytrzymatos¢. Plyty betonowe
powinny by¢ zdylatowane na pola o bokach 1,5-2,0 m. Maksymalna wilgotno$¢ podtoza
betonowego zapewniajgca odpowiednig przyczepnos¢ zgrzanej papy nie moze by¢ wieksza
niz 6%. Podtoze nalezy oczysci¢ (musi by¢ suche, czyste, réwne, wolne od piasku, tlustych
plam i innych zanieczyszczen).

Prefabrykowane ptyty dachowe o powierzchni wykonczonej w zaktadzie prefabrykacji mogg
stanowiC podioze pod pokrycie papg termozgrzewalng w przypadku, gdy uzyskana zostanie
prawidlowa tolerancja prefabrykatéw oraz odpowiedni montaz gwarantujgcy powstanie
rownego podfoza (styki pomiedzy prefabrykatami nalezy wypeti¢ zaprawg o wytrzymatosci
10 MPa).

Maksymalna wilgotno$¢ poditoza nie moze by¢ wieksza niz 6%. Podloze nalezy oczyscic¢
(musi by¢ suche, czyste, réwne, wolne od piasku, tlustych plam i innych zanieczyszczen). Na
stykach piyt dodatkowo nalezy utozy¢ paski papy o szerokosci 25 cm mocowane punktowo
do podtoza (nie zgrzewane na catej powierzchni).

1) Podloze zagruntowaé roztworem gruntujgcym i pozostawi¢ do wyschniecia (czas
schniecia roztworu powinien by¢ okreslony przez producenta).

2) Zgrza¢ warstwe papy podkiadowej,

3) Zgrza¢ warstwe papy wierzchniego krycia
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Modernizacja i remont stropodachu budynku Szkoty Podstawowej w Grzebowilku.

Utozenie papy podktadowe]j — Podioze pod warstwe papy bitumicznej ma by¢ wyréwnane
w sposo6b zabezpieczajgcy odpowiedni sptyw wody oraz oczyszczone z kurzu. Warstwe papy
mozna ukfada¢ po uzyskaniu przez zaprawe wilgotnosci 6%. Zgrzewamy pape podktadowg
na zagruntowane podtoze roztworem bitumicznym. Na stykach ptyt dodatkowo nalezy utozy¢
paski papy o szerokosci 25 cm mocowane punktowo do podioza (nie zgrzewane na catej
powierzchni).

Rodzaj bitumu: Bitum modyfikowany elastomerem (SBS)

Warstwa wierzchnia: Posypka drobnoziarnista

Grubosé: 4,0 mm

Wktadka nosna: Tkanina szklana 200 g/m2

Maksymalna sita rozciggajgca [N/50mm]: wzdtuz 1000 ; w poprzek 1000

Maksymalne wydtuzenie : wzdtuz 2% ; w poprzek 2%

Zakres elastycznoséi: od - 25°C do + 100°C

Ulozenie papy wierzchniego krycia —Jako ostatnig warstwe nalezy utozy¢ warstwe papy
wierzchniego krycia. Pape wierzchniego krycia zgrzewamy na calej szerokosci arkusza.
Zalecenia

Przed przystgpieniem do wykonywania pokry¢é dachowych w technologii pap zgrzewalnych
nalezy pamieta¢c o podstawowych zasadach, ktorych przestrzeganie zapewni prawidtiowe
utozenie pokrycia dachowego, bezawaryjnie funkcjonujgce przez kilkudziesiecioletni okres
czasu.

Przed przystgpieniem do wykonywania nowego pokrycia trzeba zapozna¢ sie ze stanem
konstrukcji dachu.

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiarow potaci dachowej, wielko$¢ spadkow
dachu oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac roztozenie
poszczegodlnych paséw papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego
projektu pokrycia z rozplanowaniem paséw papy szczegdlnie przy bardziej skomplikowanych
ksztaltach dachu. Dokfadne =zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie
materiatow.

Papa wierzchniego krycia zgrzewalna

Rodzaj bitumu: Bitum modyfikowany elastomerem (SBS)

Warstwa wierzchnia: tupek naturalny

Grubos¢: 5,2 mm

Whkiadka nosna: Wtoknina poliestrowa 250 g/m2

Zakres elastycznoséi: od - 25°C do + 100°C

4.1.2.Stropodach niewentylowany.
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Modernizacja i remont stropodachu budynku Szkoty Podstawowej w Grzebowilku.

Roboty rozbiérkowe - Przed wymiana pokrycia dachowego nalezy zdjaé¢ istniejgce pokrycie
dachowe, papa na lepiku. Nastepnie sku¢ szlichte cementowg gr. 2 cm. Usuna¢ zuzel.
Warstwy pokrycia dachowego zostaty okreslone na podstawie istniejgcej dokumentacji. Po
usunieciu zuzlu nalezy sprawdzi¢ stan istniejgcej konstrukcji dachowej i dokonac
ewentualnych drobnych napraw jej powierzchni. W przypadku stwierdzenia przez
wykonawce powaznych uszkodzeh konstrukcji dachu od strony zdjetych warstw pokrycia
dachowego nalezy przed podjeciem prac budowlanych bezwzglednie zawiadomic
projektanta. Po usunieciu istniejacych warstw nalezy oczysci¢ i wyréwnac¢ powierzchnie
stropu.

Ulozenie warstwy paroizolacyjnej — Podloze pod warstwe papy paroizolacyjnej powinno
by¢ wyrbwnane w sposob zabezpieczajgcy odpowiedni sptyw wody oraz oczyszczone z
kurzu. Ewentualne ubytki podtoza nalezy uzupetnié¢ zaprawg o klasie min. 10 MPa. Warstwe
papy mozna uklada¢ po uzyskaniu przez zaprawe wilgotnosci 6%. Zgrzewany pape
podktadowg na zagruntowane podioze roztworem bitumicznym.

Ulozenie wetny mineralnej — Przed przystgpieniem do ukfadania ptyt nalezy sprawdzi¢
prawidiowos¢ spadkéw oraz wykona¢ wszystkie poprzedzajgce roboty typu: montaz
wywietrznikéw itp. Ulozy¢é warstwe izolacji termicznej (w przypadku uktadania podwdjnej
warstwy izolacji termicznej warstwy ukfada¢ mijankowo — przesuniecie warstwy gornej w
stosunku do warstwy dolnej powinno wynosi¢ 50% szerokosci piyty, co zapobiega efektowi
.Klawiszowania” ptyt). Piyty nalezy uktada¢ do paroizoalcji zawsze dluzszym bokiem
réwnolegle do hydroizolacji. Taki sposéb postepowania optymalizuje rozktad tgcznikow. W
miare mozliwosci nalezy tak zaplanowac¢ prace, aby zminimalizowac ilos¢ wprowadzanych
na dach obcigzen w trakcie prac, jak rowniez w jego pOzniejszej eksploataciji.

Ulozenie papy podktadowej - na tak utozong termoizolacje zastosowaé pape podktadowg
mocowang mechanicznie do stropu.

Ulozenie papy wierzchniego krycia — na tak przygotowane pokrycie dachowe nalezy
utozy¢ warstwe papy termozgrzewalnej

4.1.3. Instalacja odgromowa

Nalezy wymieni¢ istniejgcg instalacje odgromowg- wg proj.elektrycznego .

4.1.4. Obrébki blacharskie i rynny

Obrabki blacharskie — wymiana istniejgcych obrébek blacharskich z uwagi na remont dachu -
pasy nadrynnowe, gzymsy, kominy (na istniejgcych kominach brak obrébek blacharskich)
nalezy obrobi¢ blachg systemowg powlekang. Obrébki blacharskie nalezy zamontowaé w
sposob stabilny i zapewniajgcy odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacji. Krawedz

obrébki blacharskiej oddalona musi by¢ od powierzchni elewacji ok. 4 cm. Obrébki nalezy
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wykonywaé z blachy ocynkowanej, powlekanej o grubosci od 0,5mm do 0,6mm. Kolor ciemnobrgzowy
nalezy dobraé razem z kolorem systemu orynnowania.

Rynny — z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze ciemnobrgzowym. System orynnowania
150/120. Pochylenie rynien o 0,5-1% w kierunku sptywu wody.

Sposo6b montazu rynnien.

Haki (rynajzy, rynhaki) przykreca sie do deski okapowej. Kazdy hak moze by¢ mocowany
indywidualnie lub wsuwany do szyny z ceownika przymocowanej do konstrukcji dachu. Odlegto$¢
miedzy hakami dostosowuje sie do obcigzen. W rejonach duzych opaddéw sniegu powinna wynosi¢ 50
cm, w mniej $nieznych moze by¢ wieksza - zwykle do 70 cm. W poblizu naroznikéw, rury spustowej i
tacznikbw haki powinny by¢ umieszczone gesciej. Odlegtos¢ hakéw od zakonczenia rynny, od
krawedzi naroznika oraz od obu stron wlotu rury spustowej (leja) i obu stron tgcznika nie powinna
przekracza¢ 10-15 cm. Montaz orynnowania ze zwyklymi hakami rozpoczyna sie zwykle od
zamocowania najnizszego haka - przy leju stanowigcym wlot do rury spustowej. Nastepnie
przytwierdza sie hak polozony najwyzej (najbardziej oddalony od leja), rozcigga sie miedzy nimi
mocng linke lub zytke (mozna ja np. przywigza¢ do dna hakdw), po czym haki reguluje sie i mocuje
tak, by uzyska¢ wymagany spadek. Dna pozostatych hakéw powinny sie znalez¢ w tej samej linii -
wyznaczonej przez linke lub zytke. Jesli haki majg by¢ wsuwane do szyny z ceownika, to montaz
rozpoczyna sie od przymocowania tej szyny z odpowiednim spadkiem, a nastepnie wsuwa sie w nig
obrotowe haki. Rynny wsuwa sie w zamontowane haki i poszczegdélne odcinki tgczy w sposob
zalecany przez producenta, np. na ztgczki lub zaciski, przez sklejenie lub lutowanie. Jesli elementami
taczacymi sg zigczki, zawsze nalezy dosuwaé rynny do miejsca zaznaczonego na ztgczce (a nie do
oporu), aby rozszerzanie sig i kurczenie elementéw rynny pod wplywem temperatury nie spowodowato
ich uszkodzenia. Montaz rozpoczyna sie zazwyczaj od zalozenia skrajnego elementu, np. leja.
Zaleznie od systemu orynnowania lej naktada sie na rynne z wycietym otworem lub montuje jako
odrebny element i dotgcza do niego odcinek rynny. Zbyt dtugie odcinki rynien (niezaleznie od
materiatu, z jakiego sg wykonane) mozna docina¢ pitg do metalu; tak samo wycina sie otwory w
rynnach. Na zakonczeniach rynien montuje sie zaslepki, a w naroznikach - odpowiednie tgczniki
naroznikowe - wkleste lub wypukie. Przy montazu nalezy postepowaé zgodnie z instrukcjg montazu
dostarczong przez producenta.

Obrobki blacharskie na czapie kominowej, blacha powlekana, otwory wentylacyjne zabezpieczyé
siatka.

4.2 Wywiewki dachowe.

Wymieni¢ istniejgce wywiewki dachowe —szt.8. wywiewki wyprowadzi¢ min. 50cm na pota¢ dachowa.
4.4 Wytaz dachowy

Wytaz dachowy do pomieszczen nieogrzewanych wg rys.

4.5.0chrona p.po z.

Projektowany system powinien mie¢ cechy NRO potwierdzone aprobatg techniczna.

Opracowata : mgr inz. arch. Joanna Walaszczyk
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INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.
Zakres rob6t obejmuje modernizacje i remont stropodachu Szkoty Podstawowej.
Kolejno $¢ realizacji poszczegdélnych obiektéw.

. Roboty rozbiorkowe i demontazowe
. Roboty budowlano — montazowe

Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych.
Prace bedg wykonywane w istniejgcym budynku.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kt ~ ére mog g stwarza ¢ zagro zenie
bezpiecze hstwa i zdrowia ludzi.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych,
€O najmniej w zakresie:

a) wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych,

C) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia sciekow lub ich utylizaciji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

Q) zapewnienia whasciwej wentylaciji,

h) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

i) urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub robét powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co
najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robot powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazddw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokos¢ ciggu
pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego
1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczyc¢
miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu
budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych.
Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.
Drogi komunikacyjne dla wdzkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie
recznego przenoszenia cigzarOw nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.
Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy
zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub
schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony
balustrada.

Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a
poreczg nalezy wypelni¢ w sposéb zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.
Strefa niebezpieczna w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy dostep
0osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty,
lecz nie mniej niz 6,0 m.
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Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac¢ sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad
terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45 w kierunku zrédia
zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno byé szczelne i odporne na przebicie przez
spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkdédw ochronnych jako rusztowan lub miejsc
skladowania narzedzi, sprzetu, materiatdw jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikédw przed porazeniem pragdem
elektrycznym. Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg
instalacji i urzadzen elektrycznych mogg byé wykonywane wylacznie przez osoby
posiadajgce
odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy,
sktadowisk wyrobdw i materiatéw lub maszyn i urzgdzeh budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od
skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
a) 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcy m 1 KV,
b) 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nie przekraczajgcym 15
KV,
¢) 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie przekraczajgcym
30 KV,
d) 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nie przekraczajgcym
110 KV,
e) 30,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 KV.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny byé
usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikow energii.
Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny  by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami
mechanicznymi wykonane w sposOb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy o0s6b
obstugujgcych takie urzgdzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen
elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane co najmniej
jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co
najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

e przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci

elektrycznych i mechanicznych,
» przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad
miesiac,

* przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych ré6znicowopradowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do
pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzgdzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w
ksigzce konserwacji urzgdzen. Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia
pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych,
gospodarczych i przeciwpozarowych.
llos¢ wody do celéw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika
jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢é mniejsza niz:
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5.

a) 90 I - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajgcych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym
60 | w przypadku korzystania z natryskow,

b) 301 - przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a" i ,b".

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a" , ,b" nalezy zapewni¢ co najmniej 2,5 |
na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajgcej
polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.) W przypadku usytuowania
pomieszczen higieniczno - sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszg wysokosc¢
tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatéw i wyrobdw.
Sktadowiska materiatdw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb
wykluczajgcy mozliwos¢é wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
skltadowanych wyrobdow i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m a
stosy materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajgcej 10 - warstw.
Odlegtosc¢ stosow przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od stalego stanowiska pracy.
Opieranie skltadowanych materiatébw lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu
budowlanego jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub
wyrobdéw
jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z
wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepisdw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcg z
potrzeb bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziataC sprawnie i zapewnia¢ doptyw swiezego powietrza.

Nie moze ona powodowac przeciggow, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen
pracy.

Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robét budowlanych z
okre sleniem skali i rodzaju zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst gpienia.

5.1. Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t ziemnych:
> potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
robot na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
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Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

« elektroenergetyczne,

+ gazowe,

+ telekomunikacyjne,

« cieptownicze,

« wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci
w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych
robét. W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokdét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze
balustrad powinny znajdowa¢ sie ha wysokosci 1,10 m od krawedzi wykopu.
Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej giebokosci wykopu. Wykopy bez
umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno -
inzynierska.
Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé
zejscie (wejscie) do wykopu.
Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.
Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢é wykonywane przez co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia
szczegoOlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac
wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdéw jest zabronione:

+ w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg

obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy
- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg
obudowane.

Ruch $rodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu.
W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia
nawiséw gruntu.
Przebywanie os6b pomiedzy sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest
zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sob
klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

5.2. Roboty budowlano - monta zowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:
> upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu ; brak
zabezpieczenia otwordéw technologicznych w powierzchni stropu; brak
zabezpieczenia otworow prowadzgcych na ptyty balkonowe);
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Przebywanie 0os6b na goérnych ptaszczyznach scian, belek, stupéw oraz na dwdéch
nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacija na ktorej
prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.

Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny byc¢ tak rozmieszczone, aby
zapewniaty rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i olsnien oséb. Osoby
przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z
wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

« krawedzie stropdw nie obudowanych scianami zewnetrznymi,

« pozostawione otwory w Scianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dzwigowych).
Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep
ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.
Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie
koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej,
zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
Whytrzymatosc i sposdb zamocowania prowadnicy, powinny uwzgledniaé¢ obcigzenie
dynamiczne spadajgcej osoby.

W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie,
linka bezpieczenstwa szelek bezpieczehstwa powinna by¢é zamocowana do prowadnicy
pionowej za pomocg urzgdzenia samohamujgcego.

Diugosc linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz
1,50m.

sity dynamicznej w momencie spadania, zwlaszcza aparatow bezpieczenstwa lub
paséw bezwtadnosciowych.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia
szczegoOlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktorych
wymagane jest zastosowanie srodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z
WySOKOSCI.

5.3. Roboty wyko Aczeniowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:
> upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych, rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokosci przy wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem
rusztowania),
> uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu
pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie
budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy
uzyciu ruchomych podestow roboczych oraz rusztowan posiadajgcych stosowne
dopuszczenie.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i
demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiada¢ wymagane
uprawnienia. Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do
stosowania urzgdzeh zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.
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Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe
niebezpieczna.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.

Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokéle odbioru
technicznego.

W przypadku rusztowahn systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy
ochronnej na wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementow metalowych powinny byé uziemione i posiadac instalacje
piorunochronng.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach
przejazdéw

i przejsc dla pieszych, powinny posiadac¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze byc¢ przeprowadzony tylko i wylgcznie
przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i
demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza sie wykonywanie rob6t malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic¢ ich
stabilnosc.

W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi,
nalezy wylgczy¢ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktére nie bedzie mogto
spowodowac zagrozenia prgdem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni
uzywac srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

« gogle lub przyibice ochronne,

+ hetmy ochronne,

+ rekawice wzmocnione skoérg,

« obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

5.4. Maszyny i urz gdzenia techniczne u zytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzgdzen technicznych;
> pochwycenie konczyny gérnej lub kohczyny dolnej przez naped (brak petnej
ostony napedu),
> potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
robot na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
> porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.
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Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg byé
uzywane na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce

do ich eksploataciji.

Wykonaweca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie podlegajace
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno
- ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy maszyn budowlanych o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzgadzen technicznych, ktére nie
posiadajg kabin, powinny by¢:

« zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

« osloniete w okresie zimowym.

6. Sposoby prowadzenia instrukta zu pracownikow przed przyst apieniem do realizacji
rob6t szczegolnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

« szkolenie wstepne

+ szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegollnych rodzajow
szkolenia.
Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogdélny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed opuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym
zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznac
pracownikbw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania
pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez
pracownika szkolenia wstepnego ogoélnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika
na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenie wstepne
podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6
- miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz niz raz
na 3 - lata, a na stanowiskach pracy na ktérych wystepujg szczegdlnie dla zagrozenia dla
zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy
zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymoég nie
dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o
mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statlego korzystania,
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aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:
* wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

* obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

» postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

* udzielania pierwszej pomocy.
Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepiséw oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdét) oraz majster budowy,
stosownie do zakresu obowigzkow.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

« organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i

higieny pracy,

« dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

« organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

« dba¢c o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia

technicznego,
a takze o sprawnos$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

Na podstawie:

+ oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy

« wykazu prac szczegblnie niebezpiecznych,

« okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

« wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

« wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej,

kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposOb zabezpieczajgcy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych,

« zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtdéwnie przez
stosowanie technologii, materiatdw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw

osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i

podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony

indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw

ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa

uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed
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wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gltowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy jest informowac¢ pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.

7. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze hstwom wynikaj gcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczego6lnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym
zapewniaj acych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj 3acq szybk g
ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii

i innych zagro zen.

7.1. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie — zostaly przedstawione w punkcie powyzej (pkt 5) - przy omawianiu
wystepujacych zagrozen.

7.2. Srodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje
umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen - zostaly
przedstawione w punkcie powyzej (pkt 4), przy omawianiu zagospodarowanie terenu
budowy w zakresie ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych i wykonania
drog, wyjsé i przejsé dla pieszych.

opracowat:
mgr inz. arch. Joanna Walaszczyk
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