Zakacznik nr 8 do siwz

UMOWA NR WI.272......2015

Zwarta w dniu ....2015 r. w Siennicy, pomi¢dzy: Gming Siennica, z siedziba: 05-332
Siennica, ul. Kotbielska 1, NIP 822214 71 62, zwana dalej ,,Zamawiajacym”,
reprezentowana przez:

Wéjta Gminy - Pana Grzegorza Zielinskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani Danuty Zwierz

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(t. j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z p6zn. zm. - dalej zwana ustawa Pzp) oraz ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz.121 z p6zn. zm.),
zostata zawarta umowa nastgpujacej tresci:

Przedmiot Umowy
§1

1. Przedmiotem umowy jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej stanowiacej ul.
Wisniowa w Nowej Pogorzeli i ul. Graniczna w Grzebowilku.

2. Szczegdtowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okreslaja dokumentacja
projektowa, w sktad ktorej wchodza:

a. Projekt budowlany- branza drogi;
b. Projekt wykonawczy — branza drogi;
c. Projekt wykonawczy — rewizja — branza drogi;
d. Szczegotowe specyfikacje techniczne;
e. Projekt Statej Organizacji Ruchu;
f. Przedmiar robot;
oraz  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z zatacznikami;
Oferta Wykonawcy z dnia ............... 2015 .

3. Wykonawca potwierdza, iz przed zawarciem niniejszej umowy, przy zachowaniu
nalezytej starannosci, zapoznal si¢ z dokumentacja projektowa, STWIOR oraz
dokonal  wizji  lokalnej  terenu  budowy, a takze =zapoznal = sig
z istniejacym stanem faktycznym przedmiotu umowy.

§2

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatlow oraz urzadzen dostarczonych
przez Wykonawcg.

2.  Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty i urzadzenia okreslone
co do rodzaju, standardu i ilosci w dokumentacji projektowej i STWIOR, oraz
ponosi za nie petna odpowiedzialnos¢.

3. Materialty i1 urzadzenia, o ktorych mowa w ust2, musza by¢ nieuzywane
i fabrycznie nowe oraz odpowiada¢ co do jakosci, wymogom dotyczacym wyrobow



dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art.10 ustawy —
Prawo budowlane.

4. Na uzyte materiaty Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata
techniczna.

5. Wykonawca zobowiazany jest przed wbudowaniem materiatow uzyska¢ akceptacje
inspektora nadzoru na ich uzycie okazujac dokumenty wymagane ustawa Prawo
budowlane.

6. W przypadku koniecznoséci zbadania jakosci robot oraz sprawdzenia uzytych
materiatlow niezbg¢dne badania zostana wykonane na koszt Wykonawcy.

Obowiazki Stron
§3

Zamawiajacy zobowiazuje sig:
1) przekaza¢ protokolarnie plac budowy w terminie do 14 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy.
2) przekaza¢ dokumentacj¢ projektowa wraz z Decyzja zezwalajaca na realizacje
inwestycji drogowej i Dziennik Budowy.
3) zapewni¢ na biezaco nadzor inwestorski i autorski.
4) dokona¢ odbioru robdt budowlanych na zasadach okreslonych w §10 niniejszej
UMOoWy.
Wykonawca zobowiazuje si¢:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
10)

zapewni¢ obsluge geodezyjna zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnoSci
geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25 poz. 133);
zapewni¢ bezpieczne warunki ruchu drogowego 1 pieszego w rejonie
prowadzonych robot;

wykona¢ 1 uzgodni¢ niezbedne projekty czasowej organizacji ruchu, na prace
wykonywane na terenie budowy i poza nim wraz z uzyskaniem niezbgdnej zgody
wlascicieli terenow sasiednich w przypadku czasowego ich zajgcia;

zwréci¢ szczegdlng uwage na oznaczenie 1 zabezpieczenie placu budowy, poprzez
m.in. dostarczenie 1 zamontowanie niezbgednych urzadzen zabezpieczajacych;
opracowac przed przystapieniem do robot budowlanych planu BIOZ, zgodnie z
ustawa Prawo budowlane oraz przedtozy¢ go Zamawiajacemus;

opracowa¢ kompletna dokumentacj¢ powykonawcza w 1 egzemplarzu
w formie papierowej i przekaza¢ ja Zamawiajacemu na 5 dni przed terminem
odbioru koncowego przedmiotu umowy. Dokumentacj¢ powykonawcza nalezy
przygotowac zgodnie ze STWIOR;

prowadzi¢ na biezaco 1 chronologicznie pelna dokumentacje budowy,
w szczegolnosci Dziennik Budowy 1 udostgpnia¢ go Zamawiajacemu oraz innym
upowaznionym osobom lub organom celem dokonywania wpisow 1 potwierdzen;
ponosi¢ petlna odpowiedzialno$¢ za przejety teren budowy do dnia jego
przekazania po uprzednim bezusterkowym odbiorze koncowym robot przez
Zamawiajacego;

zapewni¢ sukcesywny transport materialow do miejsca wykonania robot;

na biezaco utrzymywac¢ w czystosci 1 porzadku plac budowy oraz wywozi¢ na
swO]  koszt  wszelkie  nieczystosci, gruz 1 odpady  powstale
w trakcie wykonywania robot objetych niniejsza umowa oraz zlikwidowac



=

zaplecze budowy, uporzadkowa¢ teren w terminie do dnia odbioru koncowego
robot;

11) wykonaé¢ roboty budowlane zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa
budowlanego, zapewni¢ przestrzeganie przepisow BHP oraz przepisow
przeciwpozarowych podczas wykonywania prac;

12) wykonywac¢ wszystkie rodzaje robot przez osoby uprawnione;

13) zabezpieczy¢ mienie Zamawiajacego W sposob uniemozliwiajacy jego
uszkodzenie podczas prowadzonych robot;

14) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiajacego Wykonawca
zobowiazuje si¢ do jego naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego na
wiasny koszt;

15) zapewni¢ we wlasnym zakresie wszystkie media niezbedne do realizacji
przedmiotu umowy.

Osoby odpowiedzialne za realizacj¢ zaméwienia

§4
. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizacje przedmiotu Umowy
jest: Kierownik BUOWY ...civeieeiiiniinceececnrencecnnns , posiadajacy uprawnienia
budowlane w specjalno$ci drOZOWE] .eeereereeeeeeersnsensessessnsonsesnnss do kierowania

robotami stanowigcymi przedmiot Umowy.
Wykonawca upowaznia Kierownika Budowy do sktadania o$wiadczen woli w jego
imieniu i na jego rzecz.

. Zmiana osoby na stanowisku Kierownika Budowy, o ktérej mowa w ust. 1, w trakcie

realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
piSmie 1 wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje
taka zmiang w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wyltacznie wtedy, gdy
kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanej osoby beda spelnia¢ warunki postawione w
tym zakresie w Specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Zaakceptowana przez
Zamawiajacego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1 winna by¢ potwierdzona
pisemnie i nie wymaga aneksu do umowy.

. Zamawiajacy wyznacza na Inspektora Nadzoru robot drogowych

Do kontaktu ze strony Zamawiajacego wyznaczona jest

Terminy realizacji przedmiotu Umowy

§5

. Termin rozpoczgcia robdt: od dnia przekazania placu budowy.
. Termin zakonczenia robdt: w ciagu 11 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

Zamowienia dodatkowe
§6
W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania zamoéwien dodatkowych,
Wykonawca zobowiazany jest uzyska¢ pisemna zgode Zamawiajacego przed
przystapieniem do ich wykonania.
Zamowienia dodatkowe, ktorych koniecznos¢ wykonania wystapi w toku realizacji
przedmiotu umowy, a ktérych wykonanie stato si¢ konieczne na skutek sytuacji



niemozliwej wczesniej do przewidzenia, jezeli wykonanie zamowienia
podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamodwienia dodatkowego,
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ na dodatkowe pisemne zlecenie
Zamawiajacego po cenach jednostkowych wustalonych w drodze negocjacji
pomigdzy stronami.

Zatrudnienie Podwykonawcow
§7

. Wykonawca zatrudni Podwykonawce przy realizacji przedmiotu Umowy w zakresie:
. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcoéw, w szczegdlnosci
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz art. 415, art. 429, art. 430 i art. 474
Kodeksu Cywilnego.
. Wykonanie rob6ét w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci i zobowiazan wynikajacych z warunkow umowy. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy w
takim zakresie, jak gdyby byly one dziataniami, uchybieniami lub zaniedbaniami
samego Wykonawcy.
. Wszelkie koszty, w tym odsetki za zwtoke, ktore wynikng w zwiazku z brakiem
terminowej zaptaty na rzecz Podwykonawcy obciazaja Wykonawce.
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sa roboty budowlane, w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia publicznego na
roboty budowlane, przedklada Zamawiajacemu projekt tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca dolacza zgod¢ wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo, o tresci zgodnej z projektem umowy.
. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
. Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo:

a. nie spelnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw

zamowienia;

b. gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6.
. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, w terminie 14 dni od jej przedtozenia Zamawiajacemu, uwaza
si¢ za akceptacje projektu umowy lub jej zmiany przez Zamawiajacego.
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowiazek przedktadania
Zamawiajacemu dotyczy umow o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.



11.  Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy moze nastapi¢ na pisemny wniosek
Wykonawcy i nie wymaga zawarcia aneksu.

12.  Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego
zasoby Wykonawca powotywat sig, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest zobowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca spetlnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia.

13. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty,
ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcoéw i przyjmuje wobec nich funkcje
koordynacyjna.

Wynagrodzenie Wykonawcy
§8
1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacy zobowiazuje si¢ zaptacic¢
Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe:

brutto: ......ccoeevennen z (stownie: ... zh),

(171 (0 Lo zh (stownie: ...l zh)

w tym: kwota brutto zawiera 23% podatku VAT w wysokosci ...............
(stownie: ......cooviiiiiiiii zt), zgodnie ze ztozona oferta.

2. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty, zwigzane z realizacja przedmiotu
zamdwienia, wynikajace z projektow budowlanych i wykonawczych oraz STWIOR,
jak roéwniez nie ujete, a niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu
zamdOwienia w szczegolnosci koszty: opracowania projektu BIOZ; opracowania
projektu czasowej organizacji ruchu; wykonania wszelkich robot przygotowawczych i
porzadkowych; zorganizowania, zagospodarowania i p6zniej likwidacji placu budowy;
zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy; wywozu i zagospodarowania odpadow
pochodzacych z rozbiorki zgodnie z ustawa o odpadach; pelna obstuge geodezyjna
wraz z opracowaniem inwentaryzacji powykonawczej, wykonanie dokumentacji
powykonawczej; koszty zwigzane z realizacja, odbiorami rob6t oraz inne wynikajace z
realizacji niniejszej umowy w tym Koszty zwiazane z zapewnieniem bezpiecznych
warunkow ruchu drogowego 1 pieszego w rejonie prowadzonych robot.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w ust. 1 rozliczane bedzie za faktycznie
wykonane i odebrane roboty, na podstawie protokotu odbioru czgsciowego robot oraz
protokotu odbioru koncowego.

Realizacja przedmiotu umowy nastgpowaé¢ bedzie do wartosci wyptlaty
wynagrodzenia wraz z podatkiem VAT okre§lonego w ust. 1 na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie, jednakze w poszczegdlnych latach do
warto$ci wynagrodzenia nie wyzszego niz:

w roku 2015 — 255 000,00 zt,

w roku 2016 — 345 000,00 z1.

Zasady platnosci wynagrodzenia
§9

1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonane roboty odbedzie si¢ na podstawie
faktury czgsciowej wystawionej w 2015 r., ktora nie przekroczy kwoty 255 000,00 zt
oraz faktury koncowej wystawionej po zakonczeniu i1 odbiorze catosci robot
bedacych przedmiotem umowy.

2. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastgpnych czg$ci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty



(m.in. potwierdzenie z banku dokonania przelewu, o§wiadczenie podwykonawcow,
ze otrzymali nalezne wynagrodzenie, zgodnie =z =zawarta umowa o
podwykonawstwo), wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, bioracym udzial w realizacji odebranych robot budowlanych,
objetych wynagrodzeniem zadanym przez Wykonawcg.
. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
Zamawiajacy wstrzyma wyptate¢ naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czgsci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodoéw zaptaty, bez zadnych konsekwencji dla Zamawiajacego wynikajacych z
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
. W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawcg¢ zamowienia na roboty budowlane,
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowg¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozona Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy zastosuje art. 143c ustawy
Pzp.
. Podstawa do wystawienia faktury czeSciowej bedzie protokét odbioru robot
podpisany przez Inspektora Nadzoru, Przedstawiciela Zamawiajacego i Kierownika
Budowy, oraz zlozenie os$wiadczen podwykonawcow, ze otrzymali nalezne im
wynagrodzenie.
. Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie kosztorys powykonawczy
sprawdzony 1 zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru, protokét odbioru koncowego
oraz zlozenie o§wiadczen podwykonawcow, ze otrzymali nalezne im wynagrodzenie.
. Naleznosci wynikajace z faktur beda ptatne przelewem odpowiednio z konta
Zamawiajacego: Gminy Siennica na konto Wykonawcy:
....................................... , w terminie do 30 dni od daty zlozZenia faktury.
. Za roboty ujete w kosztorysie ofertowym a niewykonane wynagrodzenie nie
przystuguje.

Sktadniki cenotwoércze ustalone w kosztorysie ofertowym nie podlegaja
zmianom, z wyjatkiem ewentualnej ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

Odbiory robot
§10

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bgda stosowane nastgpujace rodzaje odbioréw

robot:

a) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbior czesciowy,

c) odbior koncowy.

. Odbiory robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o gotowosci do
odbiorow tych robot wpisem do Dziennika budowy. W razie nie dopetnienia tego
warunku, Wykonawca obowiazany jest na wtasny koszt odkry¢ roboty zanikajace lub
ulegajace zakryciu poprzez wykonanie odpowiednich odku¢ czy otworow
niezbednych do zbadania wykonanych robdt, a nastgpnie przywréci¢ je do stanu
poprzedniego.



. Odbiory, o ktorych mowa w ust. 1, lit. a), dokonywane beda w terminie do 7 dni

roboczych liczac od daty zgloszenia potwierdzonej wpisem do Dziennika budowy.

. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego pisemnie o gotowosci faktycznie

wykonanych rob6t do odbioru najp6zniej na:

a) 14 dni przed rozpoczgciem odbioru czg§ciowego,

b) 30 dni przed rozpoczeciem odbioru koncowego.

. Podstawa do wystawienia faktury czeSciowej bedzie protokét odbioru robot

podpisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy oraz przedstawiciela

Zamawiajacego.

. Odbioru koncowego dokonuje si¢ po zakonczeniu wszystkich robot sktadajacych si¢

na przedmiot umowy, potwierdzonych o$wiadczeniem Kierownika budowy oraz

innych  czynno$ciach  przewidzianych  przepisami Prawa  budowlanego,
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior koncowy jest

przeprowadzany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego i

Wykonawcy, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i gotowosci do

odbioru przedmiotu umowy.

. Z czynno$ci odbioru spisany zostanie protokdl, zawierajacy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunig¢cie ewentualnych

wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze.

. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru do

czasu ich usunigcia. Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym

przez Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowiazany jest na minimum 5 dni roboczych przed terminem odbioru

koncowego przedmiotu umowy dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumentacjg

powykonawcza wraz z niezbednymi dokumentami, okreslonymi w STWIOR, w

szczegolnosci:

a) uzupetliony Dziennik Budowy;

b) certyfikaty na znak bezpieczenstwa zastosowanych do realizacji obiektu
materiatow 1 wyroboéw budowlanych, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje
zgodno$ci z Polska Norma lub aprobata techniczna dla poszczegdlnych partii
materialow, wyrobow 1 urzadzen budowlanych zastosowanych do realizacji
obiektu;

) o$wiadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu obiektu zgodnie z dokumentacja
techniczna, warunkami pozwolenia na budowg, przepisami i obowigzujacymi
Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy wedlug wymogdéw Prawa Budowlanego;

d) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z wykonanych przez
Wykonawcg robot, prob, sprawdzen;

e) potwierdzona dokumentacj¢ powykonawcza;

f) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza;

g) szczegdtowe rozliczenie petnej kwoty wynikajacej z realizacji Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
§11
Strony ustalaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji jakos$ci
na okres .... miesigcy, a bieg rozpoczyna si¢ 0od dnia spisania bezusterkowego
protokotu koncowego odbioru przedmiotu niniejszej umowy.
Roszczenia z tytulu gwarancji jakosci nie wylaczaja odpowiedzialno$ci
Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Wykonawca udziela



Zamawiajacemu na caly przedmiot umowy r¢kojmi za wady na okres rowny

okresowi gwarancji.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci: 5%

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §7 ust. 1, tj. .............. (stownie:

................ zt.) w formie: ............., najpdzniej w dniu podpisania Umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolnione Wykonawcy

w nastgpujacych terminach:

10.

11.

12.

a) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciagu 30 dni od daty obustronnie
podpisanego bezusterkowego protokotu odbioru koncowego przedmiotu
Umowy i otrzymania faktury od Wykonawcy;,

b) Pozostate 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciagu 15 dni od uptywu okresu
rekojmi.

W przypadku nienalezytego wykonania Umowy, pozostate 30% zabezpieczenie

wraz z powstalymi odsetkami bedzie stuzy¢ Zamawiajacemu na pokrycie roszczen

z tytutu rekojmi za wady.

W razie wystapienia wad lub usterek w okresie trwania r¢kojmi i gwarancji,

Zamawiajacy zgltosi je na pismie Wykonawcy, niezwlocznie po ich ujawnieniu,

wyznaczajac termin technicznie i organizacyjnie uzasadniony na ich usunigcie.

Wykonawca obowiazany jest do usunigcia zgtoszonych wad i usterek w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Wszystkie reklamacje begda zglaszane przez Zamawiajacego niezwlocznie i

potwierdzone pisemnie, najpozniej do dnia uptywu okresu rekojmi i gwarancji.

W przypadku nieusunigcia wad lub usterek w ustalonym przez strony terminie,

Zamawiajacy moze naliczy¢ kar¢ umowna zgodnie z §12 ust.2 lit. b umowy oraz

zleci¢ ich usunigcie innej firmie na koszt Wykonawcy.

Dwukrotnie, w okresie gwarancji, w dniach wyznaczonych przez Zamawiajacego,

zostana dokonane roczne przeglady gwarancyjne. Przeglady gwarancyjne zostana

przeprowadzone komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego 1

Wykonawcy. Z przegladow zostana sporzadzone protokoly, zawierajace wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie

ewentualnych wad 1 usterek stwierdzonych w trakcie przegladow.

Przed uptywem okresu gwarancji jako$ci, w dniu wyznaczonym przez

Zamawiajacego, zostanie dokonany koncowy (odrgbny od okreslonego w ust.10)

odbior gwarancyjny przedmiotu umowy. Koncowy odbidr gwarancyjny zostanie

przeprowadzony komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego 1

Wykonawcy. Z przegladu zostanie sporzadzony protokol, zawierajace wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie

ewentualnych wad 1 usterek stwierdzonych w trakcie przegladow.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w §14 ust. 5 pkt 1)

niniejszej umowy wystapi koniecznos¢ przedhuzenia terminu realizacji zamowienia

w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, wykonawca przed

podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisania, zobowiazany jest do

przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a jezeli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.




1.

Kary umowne
§12
Strony ustalaja, ze w przypadku nienalezytego wykonania postanowien niniejszej
umowy, obowiazujaca forma odszkodowania beda kary umowne naliczane w
nast¢pujacych przypadkach i wysokosciach:
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci: 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w §8, ust. 1 - za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwloke w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji 1 rgkojmi  w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w §8, ust. 1 za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie tych wad,

c) za odstapienie od umowy przez ktoérakolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, okres§lonego w
§8, ust. 1;

d) za zwloke¢ w wykonywaniu przedmiotu umowy, ktéra spowoduje opdznienie
wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy o okres dhuzszy niz 14 dni, w
wysokosci 20 000,00 ztotych.

d) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 5 000 zt za kazda
nieterminowa zaplate;

e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokos$ci
1 000 zt za kazdy projekt umowy lub projekt jej zmiany;

f) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1 000 zt za kazda nieprzedtozona
kopig umowy lub jej zmiang;

g) za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wskazanego w §7 ust. 6 - w wysokosci 1 000 zt.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwloke¢ w rozpoczeciu odbioru - w wysokosci: 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w §8 ust. 1 za kazdy dzien zwloki, liczac od
nastgpnego dnia po terminie, w ktérym odbidr miat by¢ rozpoczety,

b) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §8, ust. 1.

. Wykonawca wyraza zgodg na potracenie z jego wynagrodzenia naliczonych przez

Zamawiajaceg0 kar umownych.

. Laczna warto$¢ kar umownych ptaconych przez kazda ze Stron drugiej Stronie nie

moze przekroczy¢ kwoty stanowiacej 50% wynagrodzenia umownego brutto, przy
czym Strony zachowuja bez ograniczen prawo do odszkodowania uzupelniajacego
na zasadach og6lnych.

Wykonawca ponosi wylaczna odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody bedace
nastgpstwem nienalezytego wykonania przedmiotu umowy i zobowiazuje si¢ pokry¢
je w pelnej wysokosci.

. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywac na rzecz osob trzecich

wierzytelno$ci powstatych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

Odstapienie od Umowy
§13
Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstapienia od umowy, w przypadku, gdy:



1) Wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie Zamawiajacego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy. Odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach.

2) Zostaniec wydany nakaz zajgcia majatku  Wykonawcy, w  zakresie
uniemozliwiajacym wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat je i nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie.

4) Wykonawca z wlasnej winy przerwal realizacje robodt i przerwa ta spowodowata
opoznienie realizacji robot w stosunku do zatozen umownych o dtuzej niz 14 dni.

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa niezgodnie z umowa.

6) Wystapi konieczno$¢ co najmniej 3 krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume
wigksza niz 5% warto$ci umowy.

2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu w
ciaggu 14 dni od powzigcia wiadomosci, ze Wykonawca nie wykonuje lub
nienalezycie wykonuje swoje zobowiazania umowne. Za nienalezycie wykonane
roboty wynagrodzenie nie przystuguje.

3. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego, z przyczyn
okreslonych w ust. 1, pkt 1 + 6, Wykonawcy przystuguje prawo do wynagrodzenia
za nalezycie wykonane roboty do dnia odstapienia od umowy.

4. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawceg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spelni¢ swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy.

5. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. W wypadku odstapienia od umowy Wykonawcg oraz Zamawiajacego obciazaja
nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego 1 inspektora nadzoru sporzadzi szczegdlowy protokot
inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej Strony, ktora odstapita od umowy.

3) Wykonawca zglosi gotowos¢ do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot
przerwanych oraz robot zabezpieczajacych niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7
dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

7. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowiazany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty nalezycie wykonane do dnia odstapienia,
b) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozor terenu budowy.

Postanowienia koncowe
§ 14
1. W razie powstania sporu zwiazanego z wykonaniem niniejszej] umowy, Strony
zobowiazane sa kierowa¢ swoje roszczenia i udziela¢ odpowiedzi na piSmie w
ciagu 7 dni od chwili zgtoszenia roszczenia.
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1)

Jezeli ktorakolwiek ze Stron odmowi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi
na otrzymane roszczenie w terminie, o ktorym mowa w ust. 1, kazda ze Stron moze
zwréci¢ sie o rozstrzygnigcie sporu do Sadu Powszechnego, wlasciwego ze
wzgledu na siedzib¢ Zamawiajacego.

Wszelkie zmiany i uzupekienia tre§ci umowy wymagaja dla swej waznos$ci formy
pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obydwie Strony, chyba ze umowa
stanowi inaczej.

Zmiana umowy moze nastapi¢ w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, na
skutek okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu wszczecia
postgpowania o udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci ztozonej oferty w nastgpujacym zakresie:

terminu realizacji przedmiotu umowy:

a) na skutek wystapienia przyczyn zewngtrznych, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a ktore skutkuja niemozliwo$cia
terminowego wykonania przedmiotu umowy, pomimo zachowania nalezytej
starannosci;

b) niekorzystnych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych prowadzenie
rob6t budowlanych, w tym dokonywanie odbiorow - fakt ten musi zostac
zgloszony Zamawiajacemu i potwierdzony przez inspektora nadzoru, wpisem w
Dzienniku budowy;

c) wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej w zakresie
wykonania rob6t zamiennych, w sytuacji usprawnienia procesu inwestycyjnego,
badz usunigcia wad ukrytych w dokumentacji projektowej 1 uzyskania zalozonego
efektu uzytkowego o czas niezbedny na dokonanie zmian w dokumentacji
projektowej;

d) wystapienie robot dodatkowych;

e) podpisania umowy na zamowienia dodatkowe, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1
pkt 5 ustawy Pzp, o ile wykonywanie zamowien dodatkowych ma wptyw na
termin wykonania niniejszej umowy;

f) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi, wodnymi itp. w
szczegdlnosci odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki
terenowe oraz istnienie nie zinwentaryzowanych lub biednie zinwentaryzowanych
obiektow budowlanych.

2) wynagrodzenia:

a) w przypadku wystapienia robot dodatkowych, ktore sa objete przedmiotem
zamoOwienia ale nie byly przewidziane w zestawieniu prac planowanych bgdacych
podstawa obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego tj. w przedmiarze robot albo
1los¢ wykonanych robot jest wyzsza niz wynika z przedmiaru robot.

b) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej w zakresie wykonania robot
zamiennych, w sytuacji usprawnienia procesu inwestycyjnego, badz usunigcia
wad ukrytych w dokumentacji projektowej i uzyskania zatozonego efektu
uzytkowego.

C) wystapienie koniecznoséci rezygnacji z wykonania pewnych robdt tzw. robot
zaniechanych, przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich
wykonanie bedzie zbgdne do prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej 1 obowiazujacymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania
przedmiotu umowy okre§lonego w §1 niniejszej umowy;

d) zmiana stawki podatku VAT,
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6. Zmiana wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 5 pkt 2) lit. a) i b) nastapi w oparciu
o0 nastepujace zasady:

1) w przypadku wystapienia robdt dodatkowych ujetych w przedmiarach robot
wynagrodzenie zostanie ustalone w oparciu o ceny jednostkowe przyjmowane z
kosztorysu ofertowego, a ilo$ci zostana potwierdzone przez inspektora nadzoru i
Zamawiajacego w protokole koniecznosci;

2) w przypadku wystapienia robot dodatkowych nie ujgtych w przedmiarach robot
wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie kosztorysow przygotowanych przez
Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego.
Kosztorysy te zostang opracowane w oparciu o nastgpujace zatozenia:

a) ceny czynnikow produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostana przyjgte
z kosztorysu ofertowego ztozonego przez wykonawce;

b) w przypadku, brakujacych cen czynnikdw produkcji zostana przyjgte
z zeszytow SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wbudowania;

C) podstawa do okreslenia nakladow rzeczowych beda normy zawarte
w kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku - odpowiednie
pozycje Katalogow Nakladow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
pozycji w KNR-ach, zastosowane zostana Katalogi Norm Nakladow
Rzeczowych, a nastgpnie wycena indywidualna wykonawcy, zatwierdzona
przez Zamawiajacego.

7. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje si¢
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz Prawa zamoéwien
publicznych.

8. Umowg niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach w tym:
dwa egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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