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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1.  Wstęp 
 

1.1.  Przedmiot  
 Przedmiotem  niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  inwestycją budowy elementów siłowni 
plenerowej, strefy relaksu i placu zabaw, w ramach Programu OSA- Otwarte Strefy Aktywności                           
w miejscowości Starogród 9b, 96-322 Siennica. Specyfikacja Techniczna stanowi część 
integralną projektu stanowiącego część dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
i należy ją stosować przy wykonywaniu robót opisanych w niniejszej specyfikacji. 
  
1.2.  Zakres robót  
 Ustalenia zawarte w niniejszej ogólnej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, 
wspólne dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi:  

45111200-0      SST nr 1. Roboty ziemne. 

45262300-4      SST nr 2. Roboty betonowe i żelbetowe. 

45212140-9      SST nr 3. Zieleń. 

45212200-8      SST nr 4. Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych. 

45212140-9      SST nr 5. DFA, roboty wykończeniowe. 
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1.3.  Określenia podstawowe 
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku 
następująco: 
•   Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności 
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek 
przedmiarowych. Ma zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu kosztorysowym. 
• Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
•  Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
• Teren budowy – przestrzeń, na której prowadzone są roboty budowlane udostępniona 
przez Zamawiającego do prowadzenia inwestycji wraz z przestrzenią zajmowaną                      
przez urządzenia zaplecza budowy. 
• Dokumentacja budowy – projekt budowlany, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu  
– także dziennik montażu (szczegółowy zakres dokumentacji zostanie określony w umowie). 
•  Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Uwzględniająca zmiany zastosowanych elementów wyposażenia i materiałów, jak również 
zmiany ukształtowania lub zagospodarowania terenu. 
• Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca                             
jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
•    Dziennik budowy wewnętrzny – dziennik, stanowiący dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót,               
nie stanowiący dokumentu urzędowego. 
• Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona                          
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
• Inspektor Nadzoru /Inżynier/ - kompetentny, niezależny organ nadzorczy,                           
którego zadaniem jest weryfikacja prawidłowości wykonywanych robót budowlanych                         
i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacją Projektową. 
•   Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
• Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy – odniesienie                        
w tekście do Polskich Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm  
będzie rozumiane jako konieczność uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi 
Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla danego 
zagadnienia. 
 
 
1.4.  Wymagania ogólne dotyczące robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność                             
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.4.1.  Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi                                         
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej                             
i dwa komplety SST. 

1.4.2.  Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne                       

z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

1.4.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w dokumentach kontraktowych,                                  
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który podejmie 
decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i SST . 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.                
Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
 

1.4.4.  Zabezpieczenie terenu budowy 
Roboty o charakterze inwestycyjnym.  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne 
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do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących              
przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony                              
z Inspektorem nadzoru. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem                    
w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach                       
i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,                        
że jest włączony w cenę zadania. 

1.5.  Ochrona środowiska 
  Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się                         

do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr 
publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 
 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację budynków, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

b) możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary, za przekroczenie norm określonych odpowiednimi przepisami, oraz kary                  
za skutki zaniedbań lub błędów wynikających z prowadzenia prac budowlanych, ujawnione 
po realizacji robót, poniesie Wykonawca.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę drzew, krzewów, kwietników                     
i trawników znajdujących się obrębie prowadzonych robót. W przypadku zniszczenia                  
lub uszkodzenia ww. elementów zieleni Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność 
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wynikającą z przepisów Ustawy „O ochronie i kształtowaniu środowiska”. Wykonawca 
zobowiązany jest do uporządkowania i przywrócenia na własny koszt zieleni do stanu 
pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewów w razie ich zniszczenia).  

Wykonawca spełni wszystkie przepisy dotyczące gospodarki odpadami wynikające                       
z Ustawy z dnia 27.04.2001 r. „o odpadach” (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628;                                
z późniejszymi zmianami).  

1.5.1.  Ochrona przeciwpożarowa 
  Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                      
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.2.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone                    

do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie               
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną    
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania                   
tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót                  
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,               
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje                      
tego poniesie Zamawiający. 

1.6.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
  Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu                                  
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
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uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych                        
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. 

Inspektor nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 
pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności 
i dróg wewnętrznych. jednakże, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiający nie będzie 
ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi 
w warunkach umowy. 

1.7.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na 

drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim 
przewozie będzie powiadamiał Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru może polecić, aby 
pojazdy niespełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.8.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności, Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy               
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych                         
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej  
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.8.1.  Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby zagospodarowanie terenu z wszystkimi 
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budowlami, urządzeniami i roślinnością  było w zadowalającym stanie przez cały czas,                  
do momentu odbioru ostatecznego.  

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny                            
po otrzymaniu tego polecenia. 

1.8.2.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny                    
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych                               
lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane                        
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 
przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 
dostarczonej przez Inspektora nadzoru. 

1.8.3.  Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i  przepisy, 
które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane  roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 
poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia                     
i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi 
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane                              
przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 

1.8.4.  Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości                 
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane 
za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora 
nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń 
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor nadzoru po 
uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót                             
i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

1.8.5.  Zaplecze 
Zaplecze budowy wykonawca przygotowuje na własny koszt (dotyczy też poboru wody                   
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i energii elektrycznej) i nie podlega to odrębnej zapłacie. Przyjmuje się, że jest włączone                
w cenę zadania. 

2.  MATERIAŁY 
 

2.1.  Pozyskiwanie materiałów  
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów będą formowane w hałdy                                 
i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione                
na odkład odpowiednio do wymagań umowy. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną 
zgodę Inspektora nadzoru. 

2.2.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość                                 
i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

2.3.  Kontrola jakości wbudowanych materiałów 
Na życzenie Inspektora, Wykonawca na własny koszt wykona normowe testy materiałów                  
w celu sprawdzenia zgodności ich właściwości i jakości z normami i specyfikacją 
techniczną. Wyniki testów stanowić będą integralna część dziennika budowy, mogą 
stanowić podstawę do usunięcia wadliwych materiałów i wymiany elementów budowlanych 
na koszt Wykonawcy. Inspektor może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i urządzenia, w celu sprawdzenia czy odpowiadają one zgodne z wymaganiami 
szczegółowymi ujętymi specyfikacjach technicznych. 
 
2.4.  Wariantowe stosowanie materiałów 
Opisy i rysunki sugerujące konkretne rodzaje materiałów podane w opracowaniu 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej, oraz dotyczące ich dane należy 
rozumieć, jako wytyczne określające parametry jakościowe i estetyczne jakimi mają się 
cechować materiały wbudowane w trakcie prac budowlanych. Materiały te i urządzenia 
mogą zostać zastąpione elementami równoważnymi o tych samych parametrach 
technicznych, popartych odpowiednimi certyfikatami, świadectwami zgodności i atestami,               
w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. Wykonawca ma 
obowiązek przedstawić Inwestorowi informacje o wybranych materiałach. Wybrany                           
i zaakceptowany materiał nie może zostać zmieniony bez zgody Inwestora. 
 
3.  SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i spełni wymogi bhp.  
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Ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. Wyposażenie będące w posiadaniu Wykonawcy   
lub wynajęte do wykonania robót musi być zgodne z wymaganiami ochrony środowiska                        
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Utrzymanie sprzętu w dobrym stanie i gotowości 
do pracy w czasie trwania prac budowlanych leży po stronie Wykonawcy. 
 
4.  TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,                         
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach                           
do terenu budowy. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy                
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność                          
z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót 
opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru (prace te powinien 
wykonać uprawniony geodeta). 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte 
przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru                  
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące                     
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez Inspektora nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe                    
z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
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Plac budowy powinien być oznaczony, koszty oznaczenia budowy ponosi Wykonawca. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca odpowiada za wszelkie następstwa błędów 
spowodowanych przez Wykonawcę i jego pracowników w tyczeniu i wykonywaniu robót. 
Sugerowana organizacja prowadzenia prac budowlanych na terenie placu zabaw:  

• zabezpieczenie terenu budowy przed wejściem osób niepowołanych, 

• oczyszczenie terenu z samosiewów, gruzów i śmieci, 

• wyrównanie terenu placu pod siłownię plenerową, 

•  montaż urządzeń należy rozpocząć od wyznaczenia lokalizacji poszczególnych 
urządzeń wraz z opowiadającą im strefą bezpieczeństwa; strefy bezpieczeństwa 
poszczególnych urządzeń nie mogą na siebie nachodzić; przy rozmieszczeniu urządzeń 
trzeba uwzględnić funkcjonowanie ich w otoczeniu, np. wziąć pod uwagę przebieg 
nawierzchni pieszych czy instalacji; urządzenia muszą być rozmieszczone zgodnie                  
z zasadami określonymi w normie PN-EN 1176 i DIN 79000:2012:05,  

•  w pracach montażowych należy ściśle przestrzegać wymogów i wytycznych 
dotyczących narzędzi i środków technicznych określonych w instrukcjach montażu 
przekazanych przez Producenta (dotyczy elementów siłowni terenowej oraz elementów 
małej architektury), 

•  po wyznaczeniu szczegółowym lokalizacji urządzenia należy wykonać wykop                        
pod fundament, następnie ustawić konstrukcję urządzenia zgodnie z wytycznymi 
producenta zawartymi w instrukcjach montażu poszczególnych elementów, należy 
zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie prowadzenie ich fundamentów                            
oraz poziomowanie,  

•  w regulaminie ustawionym na terenie siłowni należy zamieścić wpis, iż korzystanie                    
z urządzeń przez dzieci poniżej 14 roku życia może mieć miejsce tylko i wyłącznie pod 
kontrolą dorosłych.  

5.2.   Sprawdzenie warunków terenowych z projektowanymi  

Przed rozpoczęciem prac budowlanych Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność 
warunków lokalizacyjnych z danymi zawartymi w DP i ST. Należy to wykonać prowadząc 
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy, ewentualne odstępstwa od danych zawartych              
w ST i DP należy zgłosić Inspektorowi i wpisać do dziennika budowy.  

Należy sprawdzić ze stanem faktycznym przebieg instalacji podziemnych oznaczonych na 
mapie zasadniczej i w przekazanej dokumnentacji projektowej. W wypadku natrafienia na 
urządzenie podziemne nie oznaczone w wymienionych materiałach lub stwierdzenia 
niezgodności w/w instalacji Wykonawca zobowiązany jest przerwać prace i jak najszybciej 
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powiadomić o tym zdarzeniu Inwestora oraz instytucje sprawujące nadzór nad tymi 
urządzeniami. Prace ponownie podjąć po uzgodnieniu trybu postępowania.  

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczątki archeologiczne należy                    
także przerwać prace i poinformować o zdarzeniu Inwestora i władze konserwatorskie.  

Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Inwestorem, przed rozpoczęciem prac, przebieg 
planowanych mediów (np. monitoringu) tak, aby zrealizować ewentualne niezbędne 
przepusty pod nawierzchniami, itp.  

5.3.  Podbudowy i podsypki  

We właściwie wykonanym i wyprofilowanym korycie należy ułożyć warstwy podbudowy 
zgodne z dokumentacją projektową.  

• Koryto pod nawierzchnie należy wyłożyć geowłókniną o gramaturze 125g/m2, 
stosując odpowiednie zakłady technologiczne i wywinięcia przy obrzeżach. 

• Na terenie budowy występują warstwy podbudowy wykonane z kruszyw naturalnych 
tj. z tłucznia kamiennego frakcji 0-31,5mm, grubość zgodna z DP, wynosi 10cm. 
Warstwę należy zagęścić wykorzystując walec statyczny gładki lub inny sprzęt 
wibrujący zapewniający nacisk jednostkowy minimi 18kN/m2. Warstwy mogą być 
stabilizowne mechanicznie w inny sposób wynikający z warunków lokalizacji 
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Stabilizację należy prowadzić                                     
aż do uzyskania wskaźnika mniejszego niż 0,97. Prace można zakończyć gdy przed 
kołami walca nie powstają fale. W trakcie trwania prac warstwę wierzchnią sugeruje 
się zwilżać wodą, co ułatwi układanie kruszywa. Przy wykorzystaniu do stabilizacji 
mechanicznej zagęszczarek wibrujących nie ma konieczności używania wody.                 
Ilość przejść na jednostkę powierzchni należy sprawdzić na odcinku próbnym.  

• Warstwy podbudowy cementowo-piaskowej występujące w podbudowach, należy 
rozkładać zgodnie z wytycznymi DP, materiał w proporcji cement do piasku 1:4. 
Cechujący się odpowiednimi właściwościami fizycznymi i mechanicznymi.                            
Materiał wbudowywany na bieżąco zgodnie z technologią, niedopuszczalne                    
jest obsychanie warstwy wierzchniej podsypki.  

5.4.  Obrzeża nawierzchni 

Zgodnie z dokumentacją projektową w miejscach styku nawierzchni z terenami zieleni                  
lub styku nawierzchni różnego typu należy zastosować obrzeża plastykowe typu Ekobord,               
o wymiarach podanych w dokumntacji projektowej. Górna krawędź obrzeża powinna 
znajdować się na wysokości lub nieznacznie powyżej warstwy ścieralnej nawierzchni.  

5.5.  Montaż urządzeń siłowni i elementów małej architektury  
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Prace związane z montażem elementów wyposażenia oraz urządzeń zabawowych należy 
prowadzić według oznaczeń na planie zamieszczonym w dokumentacji projektowej, ściśle 
przestrzegając instrukcji producenta oraz wymogów norm.  

Urządzenia muszą być zamontowane na trwałe w gruncie. Fundamenty nie mogą być 
widoczne. Urządzenia do ćwiczeń muszą posiadać tabliczki znamionowe z datą jej 
wystawienia, numerem seryjnym i identyfikacją produktu. Wszystkie urządzenia ustawiane 
na terenie siłowni muszę posiadać aktualne certyfikaty lub deklaracje zgodności z aktualną 
europejską normą EN 1176 oraz DIN 79000:2012:05. Przy realizacji Inwestor dopuszcza 
stosowanie urządzeń zamiennych, tylko w wypadku gdy ich standard odpowiadać będzie 
standardowi urządzeń wskazanych w projekcie, w celu zastosowania zamienników należy 
uzyskać zgodę Inwestora i Projektanta. Niedopuszczalne jest stosowanie, jako zamienników 
produktów firm, które nie mają swojego przedstawicielstwa lub serwisanta na terenie Polski. 
Przed złożeniem zamówień na elementy siłowni Wykonawca potwierdzi ich kolorystykę                     
u Zamawiającego. Zakłada się, iż wszystkie elementy będzie cechować spójność 
kolorystyczna.  

Wszystkie elementy siłowni plenerowej posiadać będą minimum trzyletni okres 
gwarancji.  

Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia przeglądów rocznych urządzeń,                  
w trakcie których wykonane zostaną̨ niezbędne prace konserwujące i naprawcze, wynikające 
z zakresu gwarancji. Za przeglądy coroczne prowadzone w okresie gwarancji Wykonawcy 
nie przysługuje wynagrodzenie.  

Zakres zapisów regulaminu siłowni należy uzgodnić z Inwestorem, biorąc pod uwagę 
warunki i specyfikę danego terenu. Na tablicy powinny znaleźć się informacje kontaktowe                 
z telefonem i adresem Inwestora lub osoby upoważnionej do administrowania obiektem                        
oraz telefony kontaktowe. Tablica regulaminu musi być wykonana w sposób czytelny,                    
w technice odpornej na warunki atmosferyczne.  

Uwaga!!  

Urządzenia zamontowane muszą być zgodnie z wymogami producenta oraz Polskimi 
Normami. Wykorzystane w projekcie gotowe materiały dotyczące nowych urządzeń 
sugerujące konkretnych producentów stanowią przykład i mają na celu określenie 
parametrów i cech produktu. W ramach nowo wprowadzanych elementów dopuszcza 
sie elementy zamienne o tym samym standardzie, z założeniem, urządzenia muszą 
pochodzić od producenta posiadającego firmy serwisujące na terenie Polski. 
Ewentualne odstępstwa od wytycznych projektu należy uzgodnić z Inwestorem.  

5.6.   Roboty ogrodnicze 
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Roboty zieleniarskie stanowią ostatni etap prac budowlanych. Wykonawca 
rozpocznie te prace dopiero po zakończeniu pozostałych prac związanych z budową 
nawierzchni i montażem urządzeń. 
W trakcie prowadzenia prac należy zadbać o zabezpieczenie nawierzchni przed 
zabrudzeniem. Prace powinny być prowadzone przez doświadczonych ogrodników,                         
z użyciem materiałów zgodnych z określonym standardem, zgodnie z zasadami sztuki 
ogrodowej i obowiązujących przepisów. 
Przygotowanie podłoża: 
• Z podłoża należy usunąć wszystkie zanieczyszczenia oraz oczyścić teren z chwastów 
wieloletnich  (perz, powój, mniszek lekarski). 
• Gleba na terenie opracowania jest dość zasobna, dlatego nie wymaga wymiany znacznej 
grubości gruntu. Wymianę warstwy wierzchniej założono min w grubości ok 10cm. Grunt 
należy wzbogacić podłożem urodzajnym, nie zawierającym widocznych zanieczyszczeń, 
cechującym się stosunkową dobrą przepuszczalnością. Przed określeniem struktury gleby 
dosypywanej należy zapoznać się z warunkami terenu i wykonać min. 2 odkrywki glebowe                  
w celu sprawdzenia rodzaju podłoża. 
• Gleba rozłożona na terenie oraz wykorzystana do zaprawiania dołów sadzonych roślin                    
nie może być zanieczyszczona chemicznie lub mechanicznie oraz nie może zawierać nasion 
chwastów ani patogenów chorobotwórczych. 
• Parametry gleby: pH ok. 6,5; pojemność powietrzna 25%. 
Parametry jakościowe drzew i krzewów 
• Materiał szkółkarski drzew i krzewów musi być zdrowy, bez uszkodzeń mechanicznych, 
śladów żerowania szkodników ani objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia                
i agrotechniki. Pędy roślin muszą być zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo 
uformowane, z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany pokroju, 
wysokości, szerokości i długości pędów, a także równomiernego rozkrzewienia. 
• Należy stosować rośliny z uprawy pojemnikowej (przy realizacji prac w sezonie letnim).                 
Dla krzewów wielkość pojemnika C3, rozmiar zawsze identyczny dla danego gatunku,                              
w ramach gatunku powinny być zbliżone wysokości roślin. Wielkość drzew według podanego 
obwodu pnia na wysokości 0,8-1m. 
• Rośliny w pojemnikach powinny mieć silnie przerośniętą bryłę korzeniową i być uprawiane 
w pojemnikach o pojemności proporcjonalnej do wielkości rośliny. Korzenie muszą być 
równomiernie rozłożone i widoczne po zewnętrznej stronie bryły korzeniowej. Korzenie                  
nie mogą być zbyt zbite (sfilcowane). Roślina powinna rosnąć w tym samym pojemniku 
minimum jeden, ale nie więcej niż dwa sezony wegetacyjne. Na etykietach, listach 
przewozowych itd. dotyczących roślin w pojemnikach powinna być podana informacja                     
o pojemności i rodzaju pojemnika.  
• Rośliny zastosowane na budowie mają posiadać oświadczenie producenta o zgodności                 
z normami dotyczącymi materiału roślinnego PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne 
drzewa i krzewy liściaste. Rośliny mają spełniać wymagania określone w DP i ST,                        
jak również standardy podane przez Związek Szkółkarzy Polskich.  
 
Przygotowanie roślin do sadzenia: 
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• Materiał roślinny powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi                   
na czas transportu, jeszcze w szkółce. 
• Na terenie budowy należy usunąć wszystkie części roślin, które w transporcie uległy 
uszkodzeniu – czyszczenie powinno być wykonane ostrym sekatorem do zdrowego miejsca. 
• Jeśli rośliny są przesuszone, przed posadzeniem należy zanurzyć je na kilka minut                        
w wodzie, aby gleba nasiąkła. 
• Rośliny powinny być podpisane, co zapobiegnie pomyłkom przy sadzeniu. 
 
Terminy sadzenia: 
• W obsadzeniach zastosowano rośliny w pojemnikach, które mogą być sadzone przez cały 
okres wegetacji. W przypadku prowadzenia nasadzeń jesienią (od 15X-15XI) lub wiosną               
(od 15 III do 15 IV) dopuszczalne jest stosowanie materiału roślinnego z odkrytym 
korzeniem. W czasie prowadzenie prac powinny panować sprzyjające warunki 
atmosferyczne. Gleba nie może być mokra, przed rozpoczęciem obsadzeń należy sprawdzić 
wilgotność. Przy obsadzeniach należy uwzględniać wymagania i wrażliwość poszczególnych 
gatunków. 
 
Technika sadzenia: 
• Jeżeli bryła korzeniowa przy transporcie była przesuszona to należy kilka godzin przed 
posadzeniem zraszać bądź zanurzyć ją w wodzie. 
• Rośliny umieszczamy na terenie w pobliżu miejsc, gdzie zostaną posadzone i zaznaczamy 
miejsca ich sadzenia za pomocą palików, aby zachować zaplanowane odstępy. 
• Dół do posadzenia roślin, powinien być trzy razy szerszy niż bryła korzeniowa i głębokości 
równej wysokości bryły korzeniowej. Szerokość dołu powinna umożliwiać swobodne 
rozłożenie korzeni . 
• Ziemię, przy kopaniu, odkłada się na dwie strony. Nie miesza się żyznej warstwy 
próchniczej z podglebiem. 
• Podczas kopania należy usuwać wszelkie zanieczyszczenia – kamienie o średnicy większej 
niż 5cm i większość o średnicy np. 3,5cm. 
• Roślinę wyjmujemy ostrożnie z pojemnika, nie należy jej wyciągać za część nadziemną;               
w przypadku większych roślin, należy delikatnie rozciąć bok pojemnika, przy mniejszych 
wystarczy stuknąć i wysunąć roślinę. 
• Korzenie poskręcane i „sfilcowane” należy delikatnie przeciąć sekatorem i rozluźnić 
warstwę zewnętrzną. 
• Jeśli bryła korzeniowa jest przesuszona, należy przed posadzeniem zanurzyć je na kilka 
minut w wodzie, aby nasiąkła, umieszczamy roślinę w dole przed wypełnieniem dołu 
sprawdzić czy roślina stoi pionowo. 
• Pod korzenie wsypuje się mieszankę ziemi, którą używa się do zaprawiania dołu (stosuje 
się mieszankę o proporcjach 3:1:1; 3 części gleby, 1 część ziemi gliniastej i 1 część torfu),  
do 1/3 wysokości dołu i ostrożnie ubij ziemię dookoła podstawy bryły korzeniowej. 
• Po posadzeniu, należy uformować płytką misę (2 razy większą jak średnica bryły 
korzenowej) dookoła rośliny w celu zatrzymania wody podczas podlewania, przykrywamy 
powierzchnię misy 3 – 5cm warstwą ściółki – zapobieganie: nadmiernemu parowaniu wody; 
zeskorupieniu się powierzchni gleby; porastaniem miski chwastami. 
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• Bezpośrednio po posadzeniu należy roślinę podlać, tak aby gleba osiadła i oblepiła drobne 
korzenie. 
• Po posadzeniu krzewy należy przyciąć o ok. 1/3 ich długości, na równą wysokość                        
w ramach grup. 
• Rośliny po posadzeniu należy ściółkować przekompostowaną, mieloną korą sosnową                   
w warstwie o grubości 5cm, w odstępie 2,5-5 cm od nasad łodygi. 
 
Trawnik z siewu 
 
Materiał 
Mieszanka traw na stanowiska słoneczne oraz półcieniste (do zweryfikowania w terenie), 
znosząca bezpośrednie użytkowanie.  
Sugerowany skład mieszanki: 
• życica trwała 20%, kostrzewa czerwona rozłogowa 25%, kostrzewa czerwona kępowa 
10%, kostrzewa trzcinowa 20%, kostrzewa owcza 25%. 
Na terenie dopuszczalne jest zastosowanie mieszanek gazonowych, nie dopuszcza się 
stosowania mieszanek pastewnych. 
 
Prace związane z założeniem trawnika 
• Pozbyć się chwastów jednorocznych i wieloletnich poprzez zastosowanie,                           
w przypadku silnego zachwaszczenia zaleca się powtórzyć oprysk po zazielenieniu się 
terenu. Można je też usunąć ręcznie (przekopując kawałek po kawałku za pomocą wideł 
ogrodniczych i wybierając ręcznie kłącza i korzenie), jest to jednak bardzo pracochłonne 
zadanie i do zrealizowania przy niewielkich połaciach trawnika. 
• Odwodnić teren - w przypadku terenu podmokłego, należy wykonać drenaż                         
za pomocą rur drenarskich, lub w przypadku małych terenów układając 5 cm warstwę 
drenażową z piasku i żwiru ( na głębokości ok 30 cm). 
• Podłoże pod trawnik stanowić będzie ziemia dowieziona na teren opracowania i rozłożona 
warstwą min 10cm grubości. 
• Rozłożona ziemia urodzajna zostanie oczyszczona z zanieczyszczeń. Odczyn gleby pod 
trawnik powinien wynosić 5,5-7pH. 
• Glebę przed obsianiem należy spulchnić, używając np. glebogryzarki, a następnie 
wyrównać, wykorzystując do tego grabie oraz wał, pozwoli to na zniwelowanie nierówności      
w trawniku. 
• Podłoże można obsiać mieszanką traw w ilości – 25-30g/m2. Wysiew prowadzić należy               
w suchy i bezwietrzny dzień. W okresie letnim należy pamiętać o intensywnym                                  
i systematycznym jego nawadnianiu. Gleba przed wysiewem powinna być zroszona wodą, 
tak aby była wilgotna. Nasiona wysiewamy na krzyż. Po wysianiu nasiona przykrywamy 
cienka warstwą gleby (0,5-1cm) wgrabiając je do gruntu lub przykrywając torfem. Ponownie 
wałujemy teren. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1.  Zasady kontroli jakości robót 
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Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,                        
aby osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi                      
w dokumentacji projektowej i SST 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.2.  Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                         
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
	
  

6.3.  Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność                           
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt l i które spełniają wymogi 
SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST,                      
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta,                       
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników                  
tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.4.  Dokumenty budowy - Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego     
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i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie                                   
z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

-  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
-  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
-  datę uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości                                 

i harmonogramów robót, 
-  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
-  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw                   

w robotach, 
-  uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
-  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                        

i ostatecznych odbiorów robót, 
-  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
-  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
-  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed                          

i w trakcie wykonywania robót, 
-  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
-  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
-  inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy                             
będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje                            
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 

Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych, następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru                                   
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7.  OBMIAR ROBÓT 
 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie                                  

z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru                    
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie                  
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
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Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone                
w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój . 

Podstawę do wykonania obmiaru robót stanowi załączony do dokumentacji przetargowej 
Przedmiar Robót. 
Obmiar sporządzany jest przez Wykonawcę, po pisemnym zgłoszeniu informacji o jego 
terminie i zakresie do Inspektora. Zgłoszenie to powinno mieć miejsce na 2-3 dni przed 
obmiarem. Obmiar robót ma za zadanie określać pełny zakres robót wg dokumentacji 
projektowej oraz Specyfikacji Technicznej. Wyniki z obmiaru wpisywane są do księgi 
obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)             
w ilościach podanych w Przedmiarze Robót, Dokumentacji Projektowej lub ST nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku wykonania wszystkich niezbędnych prac związanych z realizacją 
inwestycji. 
 
7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  
w całym okresie trwania robót. 

7.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1.  Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 
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a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji            
z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3.  Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4.  Odbiór ostateczny robót 
 
8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem                        
na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc                  
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,               
o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego                           
w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona                    
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań                            
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową                 
i SST. 
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W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych                  
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST                        
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu                  
i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

3. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST  

i ew. PZJ, 
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie               

z SST i ew. PZJ, 
6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru                       
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

7. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
8. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej . 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego                
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające                               
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5.  Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem                 
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wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                              
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 "Odbiór ostateczny robót". 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

-  robociznę bezpośrednią, 
-  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu,  
-  wartość pracy sprzętu, 
-  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR- 1 
ROBOTY  ZIEMNE ORAZ USUNIĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ – HUMUSU 

Kod CPV 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne 

 
1. Wstęp 

 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z robotami ziemnymi i usunięciem warstwy humusu, w związku        
z  inwestycją budowy elementów siłowni plenerowej, strefy relaksu i placu zabaw, w ramach 
programu OSA - otwarte strefy aktywności w miejscowości Starogród 9b, 96-322 Siennica. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                                
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
  
1.3. Zakres robót objętych SST 
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych                     
w czasie budowy: 
-   wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V), 
-   pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu, 
-   budowę nasypów drogowych. 
-   niwelacji terenu pod zaprojektowane elementy siłowni plenerowej i strefy relaksu  
- robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu, wykonywanych w ramach robót 
przygotowawczych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych 
odpadów przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi                 
i skarpami rowów.  
1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót 
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 
1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się 
znacznym i długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem. 
1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nie przesuniętych blokach,                   
którego próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody 
destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków 
wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 
1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa 
robót drogowych. 
1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem 
robót drogowych. 
1.4.14. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych 
w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych 
prac związanych z trasą drogową. 
1.4.15. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 
gruntu, określona wg wzoru:  

ds

d
sI ρ

ρ
=  

 
gdzie: 
rd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3), 
rds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], służąca do 
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oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 
[7], (Mg/m3). 
1.4.16. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: 

 
10

60

d
dU =  

gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
1.4.17. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały (grunty) 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 
w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą 
być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót 
ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem 
objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza 
teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych 
kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów 
przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków 
Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać 
pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie 
z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
 
3. Sprzęt 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2 Sprzęt do robót ziemnych oraz do zdjęcia humusu i/lub darniny 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
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odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 
koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), jednoczesnego wydobywania                                  
i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia                                         
do hydromechanizacji itp.), transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody 
skrzyniowe, taśmociągi itp.), sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).  
 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu nadającej się do powtórnego 
użycia należy stosować: 
1. równiarki, 
2. spycharki, 
3. łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, 

gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe. 
 
 
 
 
4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany                      
do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz                   
od odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 
Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 
 Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej                    
nie powinny być większe niż ± 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych 
robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm. 
 Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż        
± 10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
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 Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10%                 
jego wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności                            
na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo 
powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu 
umocnienia powierzchni. 
 
5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 
 Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów 
odwadniających, ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają 
tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód 
gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania 
wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót 
spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
 Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które 
spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych 
gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek 
dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony 
grunt. 
 Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń 
odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
 
5.4. Odwodnienie wykopów 
 Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie                 
w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować                    
w kierunku podnoszenia się niwelety. 
 W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać 
przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu.                                     
O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie 
powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2%                     
w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności                        
i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie 
wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót 
ziemnych. 
 Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub 
dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 
5.5. Rowy 
 Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST. Szerokość dna i głębokość rowu nie mogą różnić się od wymiarów 
projektowanych o więcej niż ± 5 cm. Dokładność wykonania skarp rowów powinna być 
zgodna z określoną dla skarp wykopów w OST. 
 
5.6. Zdjęcie warstwy humusu 
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 Warstwa humusu powinna być zdjęta średnią warstwą 20cm z przeznaczeniem do 
późniejszego użycia przy podniesieniu terenu przy zakładaniu trawników. 
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami SST 
lub wskazaniami Inspektora nadzoru. 
 Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. 
W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla 
prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa 
robót (zmienna grubość warstwy humusu), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie 
robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych  mechanicznie. 
 Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w 
innych miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora 
nadzoru. 
 Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, 
wysokości nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inspektora nadzoru, według 
faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia 
czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 
 Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania 
humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 
zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w 
czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną 
lub innym gruntem nieorganicznym. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
 
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
 Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności                          
z wymaganiami specyfikacji określonymi w pkt 5. 
 Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
 
6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 

Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w 
punkcie 6 OST. 
 
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 
 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
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 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje 
tablica 1. 
 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 
Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Pomiar szerokości korpusu 

ziemnego 
Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i 
poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 200 m 
na 
prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m na 
łukach o R ³ 100 m co 50 m na łukach o R < 100 m 
oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 

2 Pomiar szerokości dna rowów 

3 Pomiar rzędnych powierzchni 
korpusu ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 
5 Pomiar równości powierzchni 

korpusu 
6 Pomiar równości skarp 
7 Pomiar spadku podłużnego 

powierzchni korpusu lub dna 
rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 
m oraz w punktach wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej 
ułożonej warstwy lecz nie rzadziej niż raz na każde 
500 m3 nasypu 

 
6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego 

Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej                    
o więcej niż ± 10 cm. 
6.3.3. Szerokość dna rowów 
 Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
           ± 5 cm. 
6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego 
 Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych    
          o więcej niż -3 cm lub +1 cm. 
6.3.5. Pochylenie skarp 
 Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż   
          10% wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 
6.3.6. Równość korony korpusu 

Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą 
przekraczać 3 cm. 

6.3.7. Równość skarp 
 Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm. 
6.3.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu 
 Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez  
pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do 
rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm. 
6.3.9. Zagęszczenie gruntu 
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 Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien być   
          zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. 
 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną 
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni                                  
je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za 
obniżoną jakość. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Obmiar robót ziemnych 

Jednostką  obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 
 
8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST                           
i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
 
10. Przepisy związane 
 
10.1. Normy 
 
1 PN-B-02481 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

 
2 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

 
3 PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

 
4 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
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5 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
 

6 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia 
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
 

7 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
 

 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 2. 
ROBOTY BETONOWE I ŻELBETONOWE 
Kod CPV 45262300-4  Roboty betonowe 

1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót betonowych i żelbetowych,                
w związku z  inwestycją budowy elementów siłowni plenerowej, strefy relaksu i placu 
zabaw, w ramach programu OSA - otwarte strefy aktywności w miejscowości Starogród 9b, 
96-322 Siennica. 
 
1.2 Zakres stosowania 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                              
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne                            
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z: 
− wykonanie podkładów betonowych pod ławy i stopy fundamentowe z betonu B-15, 
− wykonanie ław z betonu B-20, 
− wykonanie elementów konstrukcyjnych z betonu B-20 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność                            
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
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2. MATERIAŁY 
 
2.1  Ogólne wymagania 

Do wykonania elementów betonowych mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania betonu muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału                 
z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego 
źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej 
jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny 
materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi 
normami. 
 
2.2 Beton    

Beton powinien spełniać następujące wymagania : przygotowany na węźle 
betoniarskim i dostarczony z świadectwem zgodności z zatwierdzona przez Inspektora 
nadzoru recepturą. Każda partia betonu winna posiadać atest producenta oraz świadectwo 
zgodności z recepturą. Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 
206:2014-04, tj.: nasiąkliwość nie większa jak 4% mrozoodporność przy ubytku masy                 
nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 150 cyklach 
zamrażania i rozmrażania. Wymagania ogólne wg PN-EN 206:2014-04. 

 
2.3 Kruszywo  

Zgodne z przepisami i obowiązującymi instrukcjami; granulaty winny być czyste bez 
domieszek ciał obcych o granulometrii 15/25 wg.  PN-B-06712  
Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm. 
 
2.4 Materiały do pielęgnacji  betonu 

Do pielęgnacji betonowej warstwy wyrównawczej mogą być stosowane: 
-    folie z tworzyw sztucznych, 
-    włóknina  
 
2.5 Elementy deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych 

Deskowanie tradycyjne. Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich 
powinno odpowiadać wymaganiom PN-D95017, Tarcica iglasta do robót ciesielskich 
powinna odpowiadać wymaganiom PN-75/B-96000. Chropowatość powierzchni deskowania 
poniżej 2 mm. 
 
2.6 Stal zbrojeniowa  

Wymagania dotyczące stali zbrojeniowej zgodnie z projektem 
 
3 SPRZĘT 
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3.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,                                  
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny 
być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany                      
w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie                            
jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru                       
i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany 
bez  zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia                               
nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego  dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany                            
do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do których 
ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
 
3.2 Wykonawca przystępujący do robót korzystać  z następującego sprzętu: 
-  pompy do betonu, 
- drobnego sprzętu do rozkładania mieszanki betonowej, 
- zagęszczarek płytowych, ubijaków lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania 
   mieszanki w miejscach   trudno dostępnych, 
- polewaczek do pielęgnacji betonu. 
 
4. TRANSPORT 
Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła 
betoniarskiego. 

Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi:  naruszenia 
jednorodności masy, zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego 
(bezpośrednio po wymieszaniu). 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie                           
do miejsca układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony                     
dla danego sposobu zagęszczenia i rodzaju konstrukcji.  

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
- 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C 
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C 
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C 
Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne. 
 
4.1. Przechowywanie i składowanie materiałów 
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą 
one potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach 
odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający                       
przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 
 
4. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne wymagania wykonania robót betonowych 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206:2014-
04i PN-63/B-06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem 
do dziennika budowy. 
 
5.2. Wykonanie deskowania   

Deskowanie powinno zostać wykonane zgodnie ze specyfikacją pracy deskowania 
dostarczoną przez dostawcę deskowania oraz zapewniać sztywność i niezmienność układu 
oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób 
umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem masą betonową 
sprawdzić szczelność deskowania, aby wykluczyć wyciek zaprawy i możliwość 
zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania 
nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie polane 
wodą.  

 
5.3 Wytwarzanie mieszanki betonowej 

Mieszankę betonową należy wytwarzać w profesjonalnych węzłach betoniarskich 
gwarantujących otrzymanie betonu z atestem.  
 
5.4 Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne                 
przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy 
wylocie. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 
zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: w fundamentach                       
i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika                    
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lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm 
zagęszczając wibratorami wgłębnymi, przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy 
układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej               
od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 
 
5.5.  Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych                            
i uzgodnionych z projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione                         
z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona 
być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: usunięcie                              
z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 
szkliwa cementowego, obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy 
zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też 
narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać 
bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
 
5.6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
 
5.6.1 Temperatura otoczenia 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 
MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak 
wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C 
w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie 
co najmniej 7 dni. 
 
5.6.2 Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania                        
na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej 
ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
 
5.6.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony                          
przed zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 
MPa. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie                              
i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
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5.7 Pielęgnacja betonu 
 
5.7.1 Okres pielęgnacji 

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 
Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach                           
od zabetonowania.  
 
5.8 Usuwanie deskowań i stemplowań 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub 
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
Polecenie całkowitej rozbiórki deskowania i stemplowania powinno być dokonane                        
na podstawie wyników badania wytrzymałości betonu, określonej na próbkach 
przechowywanych w warunkach najbardziej zbliżony do warunków dojrzewania betonu                  
w konstrukcji. 
 
5.9. Wykonanie podbetonu 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod 
względem nośności założonej w projekcie technicznym. 
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli 
grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1 Wymagania ogólne  
Wymagania ogólne podano w części ogólnej specyfikacji technicznej 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 Jednostką obmiarowa jest m3 wykonanej konstrukcji. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
  Roboty  uznaje   się   za   wykonane   zgodnie   z   dokumentacją  projektową,   SST 
i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji 
ww. dały wyniki pozytywne. 
Odbiór robót obejmuje: 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
8.2. Odbiór końcowy 
8.3. Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Terminy i sposób odbioru robót zostaną określone w ramach umowy przez 
Zamawiającego. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 206:2014-04 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 
              objętości. 
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-63/B-06251           Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-03264/2002       Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
PN-90/M-47850          Deskowania dla budownictwa monolitycznego. 
Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie 
       obniżonych temperatur. 
Instrukcja ITB nr 241/82 Wytyczne wykonywania prefabrykowanych elementów betonowych 

            o gładkich powierzchniach. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 3. 
KSZTAŁTOWANIE TERENÓW ZIELONYCH 
Kod CPV 45212140-9 Obiekty rekreacyjne 

 
1.OGÓLNE WARUNKI WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z kształtowaniem terenów zielonych związanych                 
z  inwestycją budowy elementów siłowni plenerowej, strefy relaksu i placu zabaw, w ramach 
programu OSA - otwarte strefy aktywności w miejscowości Starogród 9b, 96-322 Siennica. 
 
1.1  Warunki przystąpienia do wykonywania robót 
− Przed  przystąpieniem do wykonywania robót należy zapoznać się z kompletną 

Dokumentacją Projektową, a w szczególności z Warunkami Technicznymi Prowadzenia 
i Odbioru Robót. 

− Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy ten fakt zgłosić w odpowiednim 
Wydziale Architektury Urzędu Gminy i uzyskać zgodę na rozpoczęcie robót wraz                      
z dziennikiem budowy. 

− Roboty można rozpocząć po oznakowaniu i ogrodzeniu Działki – obszaru Inwestycji,              
po należytym przygotowaniu Placu Budowy i starannym przygotowaniu się Wykonawcy 
do prowadzenia robót pod względem organizacyjnym, materiałowym, sprzętowym                 
oraz odpowiednim przygotowaniu pracowników. 

− Tyczenie wszelkich obiektów budowlanych, tras, osi i innych elementów niezbędnych do 
prawidłowego i zgodnego z projektem wykonania powierzonego zadania, winien 
dokonać Uprawniony Geodeta, na podstawie aktualnego Projektu Zagospodarowania 
Terenu uzgodnionego przez ZUD. 

− Czynność tyczenia należy potwierdzić odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy              
oraz szkicem geodezyjnym przedstawiającym zakres wykonanych czynności. 

− Roboty należy rozpocząć zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami sztuki Ogrodniczej,              
z należytą starannością i fachowością, przez osoby do tego uprawnione, odpowiednio 
przeszkolone oraz przygotowane. 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA DRZEW NA OKRES PROWADZENIA 
PRAC BUDOWLANYCH 
 
2. 1. Zabezpieczenie drzew w czasie budowy 
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1. Wszelkie prace ziemne w obrębie systemu korzeniowego powinny być wykonywane 
ręcznie. 
2. Odsłonięte korzenie powinny zostać okryte matami ze słomy lub tkanin workowych.               
Maty należy  przykołować do ściany wykopu. Powinny one chronić korzenie przed mrozem 
lub przesuszeniem.  
3. Grube korzenie, które znalazły się w wykopie należy owinąć, a w przypadku kiedy 
wykonamy to za pomocą włókien naturalnych, rozkładających się w glebie, mogą pozostać 
na korzeniu po zasypaniu wykopu. 
4. Drzewa narażone na uszkodzenia podczas prowadzenia prac budowlanych należy 
zabezpieczyć przed ewentualnymi uszkodzeniami, za pomocą deskowania wiązanego                
do pnia drzewa powrozami. 
5. Gałęzie istniejących drzew, przeszkadzające w  pracach budowlanych należy ochronić 
zakładając siatki na koronach drzew, delikatnie ścieśniając je. Po zakończeniu prac                      
w okolicy drzewa niezwłocznie należy uwolnić koronę drzewa z oplecionej siatki.   
6. W obrębie istniejących drzew zlokalizowanych w okolicy prowadzenia prac budowlanych 
należy zabezpieczyć glebę przed ewentualnym zagęszczeniem. (dotyczy drzew 
wskazanych w projekcie wykonawczym zieleni) 
6.1. Glebę zabezpieczamy warstwą grubego żwiru o miąższości ok. 20 cm                           
oraz prefabrykowanymi perforowanymi płytami układanymi na warstwie żwiru.  
6.2. W przypadku przewidywanego mniejszego obciążenia zastosować                                       
można zabezpieczenie gleby balami drewnianymi na legarach lub na warstwie tłucznia. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW ROŚLINNYCH 
 
3.1 Wymagania ogólne 
         Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 i PN-R- 67022 oraz 
właściwie oznaczone. Materiał szkółkarski roślin ozdobnych przeznaczony do Handlu musi 
być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej                     
i odpowiadać określonym w zaleceniach wymaganiom. Rośliny powinny być zdrewniałe, 
zahartowane oraz prawidłowo uformowane z zachowaniem charakterystycznych dla 
gatunku i odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów a także równomiernego 
rozkrzewienia i rozgałęzienia. Powinny być zachowane odpowiednie proporcje między 
pniem i koroną oraz między podkładką dobrze z nią zrośniętą częścią szlachetną. Materiał 
musi być zdrowy, bez śladów żerowania szkodników, uszkodzeń mechanicznych, objawów 
będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz bez odrostów podkładki 
poniżej miejsca szczepienia. System korzeniowy powinien być dobrze wykształcony, 
nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rośliny. Bryła korzeniowa 
powinna być dobrze przerośnięta i odpowiednio duża  w zależności od gatunku, odmiany                 
i wieku rośliny. 
Rośliny pojemnikowe powinny posiadać silnie przerośniętą bryłę korzeniową i być 
uprawiane w pojemnikach o pojemności proporcjonalnej do wielkości rośliny. Roślina musi 
rosnąć w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie więcej niż dwa sezony. 
Krzewy nie mogą być produkowane w pojemnikach ażurowych. Ponadto rośliny 
pojemnikowe powinny odpowiadać wszystkim wyżej wymienionym wymaganiom.                         
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W ofertach, na etykietach, listach przewozowych itd. dotyczących roślin pojemnikowych 
powinna być podana pojemność i rodzaj pojemnika. Rośliny muszą być za każdym razem 
szkółkowane  w rozstawie umożliwiającej odpowiednie wykształcenie korony. Dla określenia 
parametrów roślin młodych stosowane są symbole. Opisują one wiek rośliny oraz sposób 
mnożeni. Przy roślinach młodych w doniczkach podaje się rozmiar doniczki przez podanie 
średnicy doniczki oraz wysokości i szerokości rośliny. Wiek jest parametrem opisującym 
roślinę tylko w odniesieniu do roślin młodych. Materiał dorosły to materiał odpowiednio 
uformowany, który jest przeznaczony do wysadzania na miejsce stałe. Materiał dorosły 
opisywany jest poprzez podanie długości pędów oraz liczby szkółkowań (przesadzeń                      
w szkółce). Przy roślinach z bryłą podaje się  tę informację opisowo, przy pojemnikach 
objętość pojemnika.  
Wady niedopuszczalne: 
- silne uszkodzenia mechaniczne roślin 
- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia 
- ślady żerowania szkodników 
- oznaki chorobowe 
- zwiędnięcia i pomarszczenia kory na korzeniach i częściach naziemnych 
- martwica i pęknięcia kory 
- uszkodzenia pęka szczytowego przewodnika 
- dwupędowe korony drzew formy plennej 
- uszkodzenia lub przesuszenie bryły korzeniowej 
- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką 
 
Wykaz gatunków: 
Lp. Nazwa 

łacińska 
Nazwa 
polska 

Opis robót Uwagi Rozstawa 
[mxm] 

Ilość 
sztuk 

KRZEWY 

1. (Spiraea 
xcinerea 
'Grefsheim' 

tawuła 
szara  

pojemnik C3 (3-litrowy), 
wysokość rośliny 80 cm, 
materiał z dobrze 
wykształconą bryłą 
korzeniową; stanowisko 
słoneczne; podłoże żyzne, 
przepuszczalne, obojętne 

- - 10 

2. Miscanthus 
sinensis 
'Africa' 

miskant 
chiński 

pojemnik C2 (2-litrowy), 
wysokość rośliny 80 cm, 
materiał z dobrze 
wykształconą bryłą 
korzeniową; stanowisko 
słoneczne; podłoże żyzne, 
przepuszczalne, obojętne 

- 0,90x0,90 39 

 
3.2 Wymagania szczegółowe. 



 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU ELEMENTÓW SIŁOWNI PLENEROWEJ I 

STREFY RELAKSU W RAMACH PROGRAMU OSA- OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI 

 

-41- 

Polandscape Marzena Bronisz - pracownia architektury krajobrazu I www.polandscape.pl I +48 533 
311 234 I info@polandscape.pl I dane firmy: Domaniewska 22A/54 02-672 Warszawa NIP: 521 332 50 71 I              

adres korespondencyjny: ul. Spacerowa 20a/19 00-59 Warszawa I 
 
ul 

A. Krzewy liściaste i ich formy pienne. 
Krzewy – muszą być dwa razy szkółkowane i mieć przynajmniej 3 dobrze wykształcone 
pędy główne z typowym dla  odmiany rozgałęzieniami.  
B. Rośliny okrywowe. 
Rośliny okrywowe muszą być, odpowiednio do gatunku równomiernie rozkrzewiane. 
Szerokość mierzy się według następującego schematu: średnica największego koła, 
którego przynajmniej ¾ powierzchni zakryte jest przez roślinę.  
C. Rośliny młode. 
Musi być zachowana proporcja pomiędzy długością a grubością pędu i stosowną do wieku 
strukturą rośliny. System korzeniowy musi być odpowiedni dla gatunku oraz wieku rośliny i 
nie może być zniekształcony.  
 
3.3 Wymagania dotyczące innych materiałów. 
− Należy stosować materiały posiadające aktualne atesty, certyfikaty, aprobaty bądź 

oświadczenia zgodności z norma, a w szczególności zgodnie z zasadami postępowania 
i wytycznymi technologicznymi, określonymi w załącznikach do tych dokumentów.  

− Należy stosować materiały posiadające aktualne potwierdzenie producenta zgodności 
dostarczonego materiału z normą zakładową i wyżej wymienionymi dokumentami. 

− Należy stosować materiały posiadające aktualną datę ważności, to jest nie 
przeterminowane, w przypadku gdy jest to istotne z punktu widzenia pełnej ich 
przydatności do stosowania, określonej w odpowiednich dostarczonych przez 
producenta kartach technicznych wyrobu, normach budowlanych i innych wymaganych 
prawem dokumentach. 

− Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym 
(zawartość azotu, fosoru, potasu) Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem                 
i zbryleniem w czasie transportu u przechowywania. 

 
3.4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 
− Używany sprzęt powinien mieć wszystkie aktualnie wymagane dokumenty, 

dopuszczające go do stosowania, potwierdzone przez dozór techniczny. 
− Stosowany sprzęt powinien być utrzymywany w ciągłej sprawności technicznej, winien 

być należycie konserwowany, a okresowe przeglądy wykonywane systematycznie i 
zgodnie z przepisami, winny być potwierdzone odpowiednimi dokumentami. 

− Sprzęt powinien być zawsze zabezpieczony przed użyciem go przez osoby                       
nie powołane, nieodpowiednie czy nie przygotowane do jego użytkowania. 

− Roboty należy prowadzić zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami sztuki ogrodniczej,                              
z należytą starannością i fachowością, przez osoby do tego uprawnione odpowiednio 
przeszkolone oraz przygotowane, w przypadkach wymaganych prawem pod nadzorem 
osób uprawnionych. 

 
4. WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT 
- Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami polskimi. 
- W przypadku braku takich norm należy oprzeć się na normach kraju, z którego pochodzi 
dana technologia czy materiał.  
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- Roboty prowadzić zgodnie z normami zakładowymi, instrukcjami, oraz innymi 
dokumentami autoryzowanymi przez producentów wbudowanych materiałów, bądź 
stosowanych technologii, chronionych patentami czy znakami firmowymi tych producentów. 
- Roboty należy prowadzić zgodnie z ogólnymi wytycznymi realizacji inwestycji,                           
w przypadku zgodności tego opracowania z aktualnie obowiązującymi prawem                         
oraz poziomem wiedzy ogrodniczej. 
 
4.1 Kontrola jakości w trakcie wykonywania robót  
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót i ponosi wszelkie 
konsekwencje z tego wynikające. 
- Wykonawca dokonuje systematycznej kontroli jakości robót przez cały czas                                
ich wykonywania i trwania budowy, aż do formalnego zakończenia prac, zgodnie z własnym 
systemem kontroli jakości. 
- Każdy element robót, wykonawca zobowiązany jest zgłosić do odbioru, zapisem                      
do dziennika budowy. 
- Inwestor dokonuje systematycznej kontroli jakości robót przez czły czas ich wykonywania 
zgodnie z określonym systemem kontroli tj. przez Inspektora Nadzoru Zieleni, niezależnie od 
kontroli dokonywanej przez wykonawcę. 
- Kolejne etapy robót wykonawca może kontynuować po akceptacji poprzednich robót przez 
Inspektora Nadzoru Zieleni. 
- Projektant nie odpowiada za jakość prowadzonych robót, może jednak wskazać                        
na nieprawidłowości występujące w trakcie całego procesu budowlanego i wpisem                       
do Dziennika Budowy nakazać ich usunięcie. 
-  Kontrolę jakości robót należy przeprowadzić zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami sztuki 
ogrodniczej, z należytą starannością i fachowością, przez osoby do tego uprawnione, 
odpowiednio przeszkolone oraz przygotowane. 

 
4.2  Obmiar i odbiór robót 

1. Ilość wykonywanych robót wykonawca zobowiązany jest systematycznie                               
i narastająco wpisywać w Książce Obmiaru. 

2. Inspektor Nadzoru Zieleni potwierdza wyżej wymienione wpisy obmiarowe, 
każdorazowo po zakończeniu zamkniętego zadania czy etapu robót. 

3. Odbiór robót zostaje dokonany komisyjnie, z udziałem upoważnionych przedstawicieli 
wykonawcy, inwestora i projektanta, po zgłoszeniu przez wykonawcę gotowości do 
odbioru zadania. 

4. Gotowość do odbioru potwierdza inspektor nadzoru zieleni, po dołączeniu wszystkich 
wymaganych atestów, certyfikatów, świadectw dopuszczenia i złożeniu oświadczenia 
przez Kierownika Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem, normami i 
zaleceniami projektanta oraz nadzoru. 

5. W uzasadnionych przypadkach do dokumentacji odbiorowej należy dołączyć 
dokumentację powykonawczą bądź inwentaryzację, szczególnie w przypadku robót 
zanikowych, odbiegających od projektu wykonawczego oraz do odbioru końcowego. 

Dokumentacja dołączona do odbioru końcowego powinna ponadto zawierać instrukcje 
techniczne obsługi urządzeń technologicznych. 
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5. WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT DO WYKONANIA ZIELENI 
 
5.1. Roboty porządkowe i przygotowawcze 
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci, zebranie i złożenie 
zanieczyszczeń w pryzmy, wywiezienie zanieczyszczeń z terenu budowy wraz                               
z załadunkiem na środki transportowe i wyładowaniem na wysypiska 
Planowanie mechaniczne terenu powierzchni gruntu rodzimego równiarką przez ścięcie 
nierówności i zasypanie wgłębień. 
 
5.2. Roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby 
− orka gleby glebogryzarką przyczepną z ręcznym wyrównaniem gleby grabiami 
− ręczne rozścielanie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim, oraz 

ręczne wyrównanie terenu z grubsza 
− plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarpy 

 
5.3. Zadrzewianie 
Sadzenie roślin zgodnie z wytycznymi Dokumentacji Projektowej 
Sadzenie krzewów z bryłą korzeniową 
1. wyznaczenie miejsca sadzenia 
2. wykopanie dołków 
3. zaprawienie dołów ziemią urodzajną, żyzną lub kompostową 
4. wyładowanie krzewów i ustawienie w dołach 
5. posadzenie krzewów z rozmontowaniem pojemnika  
6. podlanie i wykonanie mis wokół sadzonych roślin 
7. rozplantowanie lub ułożenie na poboczu pozostałej ziemi 
 
5.4. Roboty pielęgnacyjne w okresie gwarancyjnym 
Pielęgnacja krzewów i drzew: 
- pielenie chwastów, usuwanie odrostów korzeniowych lub dziczków, spulchnianie ziemi 
wokół roślin, poprawianie misek oraz podlewanie roślin, 
- uzupełnienie ściółki pod roślinami, 
- wymiana uschniętych lub silnie uszkodzonych krzewów, 
- zasilanie nawozami mineralnymi, jesienne okopczykowanie, wiosenne rozgarnięcie 
kopczyków i wykonanie misek, przykrycie na zimę misek warstwą liści, podlewanie roślin w 
dni upalne. 
Pielęgnacja trawników w pierwszym roku po zasianiu: 

− uzupełnienie darni w miejscach uszkodzonych, 
− pielenie oraz wysiewanie nawozów mineralnych, 
− koszenie oraz podlewanie  wałowanie. 

 
NORMY 
 

1. PN-G-98011 – Torf rolniczy 
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2. PN-R-67022 – Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglast 
3. PN-R-67023 – Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 

 
 
 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 4. 

SIŁOWNIA PLENEROWA 
Kod CPV 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 

 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z inwestycją budowy elementów siłowni plenerowej, 
strefy relaksu, w ramach Programu OSA - Otwarte Strefy Aktywności  w miejscowości 
Starogród 9b, 96-322 Siennica. 
 
1.2 Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 

2. Zakres robót objętych SST 
 

PRASA NOŻNA 

• Wymiary urządzenia dł./szer./wys.: 117x50x220cm 
• Wymagana strefa bezpieczeństwa: 417x350cm 
• Wymagana nawierzchnia: nawierzchnia z materiałów nie urazogennych 
• Maksymalna waga użytkownika: 120kg 
• Minimalny wzrost użytkownika: 140 cm 
• Materiał:  

Konstrukcja nośna – rura Ø 114,3x3,6mm (St3S).  

Pozostałe elementy rurowe Ø 40x2mm.  

Śruby metryczne ocynkowane.  

Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed odkręceniem.  

W przegubach łożyska kulkowe, bezobsługowe, metryczne. 
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• Sposób fundamentowania: Przytwierdzenie do stopy betonowej lub prefabrykatu 30cm 
poniżej poziomu 

• Lakier: Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniającym ochronnę 
przeciwkorozyjną  

• Kolorystyka szaro-zielony 
• Efekt treningu: Wzmocnienie wszystkich mięśni nóg i łydek. 
• Sposób użycia: Usiądź́ stabilnie na siodełku i połóż̇ obie nogi na pedałach. Prostuj nogi 

odpychając się̨ od urządzenia i ponownie zginaj w kolanach. 
• Zgodność́ z normą: PN-EN 16630:2015 
 

 

ORBITREK 

• Wymiary urządzenia dł./szer./wys.: 132x60x188cm  
• Wymagana strefa bezpieczeństwa: 432x360cm  
• Wymagana nawierzchnia: nawierzchnia z materiałów nie urazogennych 
• Maksymalna waga użytkownika: 120kg 
• Minimalny wzrost użytkownika: 140 cm 
• Materiał:  

Konstrukcja nośna – rura Ø 114,3x3,6mm (St3S). 

Pozostałe elementy rurowe Ø 40x2mm. 

Śruby metryczne ocynkowane. 

Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed odkręceniem.  

W przegubach łożyska kulkowe, bezobsługowe, metryczne.  

• Sposób fundamentowania: Przytwierdzenie do stopy betonowej lub prefabrykatu 30cm 
poniżej poziomu 

• Lakier: Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniającym ochronnę 
przeciwkorozyjną  

• Kolorystyka szaro-zielona 
• Efekt treningu: Wzmocnienie pasa ramion, górnej części pleców oraz mięśni ramion i nóg  
• Sposób użycia: Stań na pedałach i chwyć mocno rękami oba uchwyty. Poruszaj nogami 

do przodu i do tyłu, jednocześnie pomagając sobie rękami na zmianę ciągnąc i pchając 
drążki.  

• Zgodność́ z normą: PN-EN 16630:2015 
 

 

ELEMENT - WYCIĄG GÓRNY+WYCISKANIE SIEDZĄC 

• Wymiary urządzenia dł./szer./wys.: 80x210x220cm  
• Wymagana strefa bezpieczeństwa: 380x410cm  
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• Wymagana nawierzchnia: nawierzchnia z materiałów nie urazogennych 
• Maksymalna waga użytkownika: 120kg 
• Minimalny wzrost użytkownika: 140 cm 
• Materiał:  

Konstrukcja nośna – rura Ø 114,3x3,6mm (St3S). 

Pozostałe elementy rurowe Ø 40x2mm. 

Śruby metryczne ocynkowane.  

Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed odkręceniem.  

Siedziska, i stopki wykonane z aluminium.  

Gumowe części amortyzujące (odbojniki) przykręcane za pomocą śruby z gwintem 
metrycznym do ramy urządzenia.  

Śruby metryczne ocynkowane. Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed 
odkręceniem. 

W przegubach łożyska kulkowe, bezobsługowe, metryczne.  

• Sposób fundamentowania: Przytwierdzenie do stopy betonowej lub prefabrykatu 30cm 
poniżej poziomu 

• Lakier: Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniającym ochronnę 
przeciwkorozyjną  

• Kolorystyka szaro-zielona 
•  Efekt treningu: Wyciąg górny: Trening ogólny górnych partii mięśni Wyciskanie siedząc: 

Zwiększenie siły mięśni piersiowych, barków i ramion. 
• Sposób użycia: Wyciąg górny: Zajmij miejsce na siodełku. Oprzyj się i chwyć rękami oba 

drążki. Wyciskaj drążki od siebie i powracaj do pozycji wyjściowej. Wyciskanie siedząc: 
Usiądź stabilnie (twarzą lub plecami do przyrządu) i złap za uchwyty. Przyciągnij uchwyty 
do ciała i z powrotem do prawie wyprostowanych łokci. Do urozmaicenia ćwiczenia 
trzymając za uchwyty, można przyjmować różne pozycje ciała.  

• Zgodność́ z normą: PN-EN 16630:2015  
OPCJONALNIE URZĄDZENIA WYCIĄG GÓRNY + WYCISKANIE SIEDZĄC MOŻE BYĆ 
MONTOWANE NA PYLONIE. 

PYLON:  

• Wymiary urządzenia dł./szer./wys.: 54x8,9x210cm 
• Materiał:  

Konstrukcja nośna – rura Ø 88,9mm, grubość 3,6mm (St3S) 

Blacha grubości 7 mm do mocowania urządzeń po obu stronach. 
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Blachy grubości 2 mm, na których znajduje się czytelna instrukcja obsługi urządzenia i 
dane producenta. Spody nóg pylona zakończone są obręczami do montażu urządzenia 
do fundamentu za pomocą ośmiu śrub. 

• Sposób fundamentowania: Przytwierdzenie do stopy betonowej lub prefabrykatu 30cm 
poniżej poziomu 

• Lakier: Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniającym ochronnę 
przeciwkorozyjną  

• Kolorystyka szaro-zielona 

• Zgodność́ z normą: PN-EN 16630:2015 
 

MOTYL INTEGRACYJNY 

• Wymiary urządzenia dł./szer./wys.: 74 x 100 x 192 cm  
• Wymagana strefa bezpieczeństwa: 374 x 400 cm 
• Wymagana nawierzchnia: nawierzchnia z materiałów nie urazogennych 
• Maksymalna waga użytkownika: 120kg 
• Minimalny wzrost użytkownika: 140 cm 
• Materiał: metalowe elementy bardzo dobrze zabezpieczone antykorozyjnie, śrutowanie, 

cynkowanie, dwukrotnie malowane proszkowo (wypalane w piecu), solidna 
konstrukcia wykonana wysokogatunkowej stali spawalniczej S 355 (bezszwowej na 
elementy gięte) i S 235 (na elementy proste), grubość ścianek, głównych elementów 
konstrukcyjnych wynosi co najmniej 3,6 mm pozostałych nie mniej niż 3 mm 

• Sposób fundamentowania: Przytwierdzenie do stopy betonowej lub prefabrykatu 30cm 
poniżej poziomu 

• Lakier: Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniającym ochronnę 
przeciwkorozyjną  

• Kolorystyka szaro-zielona 
• Efekt treningu: Wzmacnia i rozwija mięśnie górnej części klatki piersiowej i ramion 

poprawiając wydolność krążeniowo-oddechową. 
• Sposób użycia: Usiądź na siedzisku. Chwyć rękami uchwyty. Przyciągaj drążki do środka 

płynnym ruchem i powracaj do pozycji wyjściowej. 
• Zgodność́ z normą: PN-EN 16630:2015 

PYLON:  

• Wymiary urządzenia dł./szer./wys.: 54x8,9x210cm 
• Materiał:  

Konstrukcja nośna – rura Ø 88,9mm, grubość 3,6mm (St3S) 
Blacha grubości 7 mm do mocowania urządzeń po obu stronach. 
Blachy grubości 2 mm, na których znajduje się czytelna instrukcja obsługi urządzenia i 
dane producenta. Spody nóg pylona zakończone są obręczami do montażu urządzenia                 
do fundamentu za pomocą ośmiu śrub. 
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• Sposób fundamentowania: Przytwierdzenie do stopy betonowej lub prefabrykatu 30cm 
poniżej poziomu 

• Lakier: Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniającym ochronnę 
przeciwkorozyjną  

• Kolorystyka szaro-zielona 
• Kolorystyka szaro-zielony 
• Zgodność́ z normą: PN-EN 16630:2015 

 
 

TWISTER + STEPER 

  A) TWISTER 

• Wymiary urządzenia dł./szer./wys.:94 x74 x192 cm  
• Wymagana strefa bezpieczeństwa: 394x 375 cm 
• Wymagana nawierzchnia: nawierzchnia z materiałów nie urazogennych 
• Maksymalna waga użytkownika: 150kg 
• Minimalny wzrost użytkownika: min 140 cm  
• Materiał: metalowe elementy bardzo dobrze zabezpieczone antykorozyjnie, śrutowanie, 

cynkowanie, dwukrotnie malowane proszkowo (wypalane w piecu), solidna 
konstrukcja wykonana wysokogatunkowej stali spawalniczej S 355 (bezszwowej                   
na elementy gięte) i S 235 (na elementy proste), grubość ścianek, głównych elementów 
konstrukcyjnych wynosi co najmniej 3,6 mm pozostałych nie mniej niż 3 mm, stopnice 
wykonane są z ryflowanego aluminium, śruby osłonięte zaślepkami,  
Główna rura konstrukcyjna pylonu o średnicy 90 mm, grubość ścianki 3,6 mm. Pozostałe 
rury o średnicy 90 mm, 76,1 mm, 60,3 mm, 42,4 mm, 33,7 mm. Łożyska kulkowe typu 
zamkniętego. Urządzenie posiada ograniczniki ruchu.  

• Sposób fundamentowania: Przytwierdzenie do stopy betonowej lub prefabrykatu 30cm 
poniżej poziomu 

• Lakier: Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniającym ochronnę 
przeciwkorozyjną  

• Kolorystyka szaro-zielona 
• Efekt treningu: Ćwiczenia wspomagające aktywność stawów biodrowych oraz kręgosłupa 

lędźwiowego. Ćwiczy zmysł równowagi oraz pozytywnie wpływa na mięśnie brzucha. 
• Sposób użycia: Ustaw obie nogi na dysku obrotowym. Złap rękoma za uchwyt. Wykonuj 

biodrami jednostajny ruch w prawo i w lewo. 
• Zgodność́ z normą: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 16630:2015 

 
B) PYLON: 

• Wymiary urządzenia dł./szer./wys.: 54x8,9x210cm 
• Materiał:  

Konstrukcja nośna – rura Ø 88,9mm, grubość 3,6mm (St3S) 
Blacha grubości 7 mm do mocowania urządzeń po obu stronach. 
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Blachy grubości 2 mm, na których znajduje się czytelna instrukcja obsługi urządzenia i 
dane producenta. Spody nóg pylona zakończone są obręczami do montażu urządzenia                 
do fundamentu za pomocą ośmiu śrub. 

• Sposób fundamentowania: Przytwierdzenie do stopy betonowej lub prefabrykatu 30cm 
poniżej poziomu 

• Lakier: Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniającym ochronnę 
przeciwkorozyjną  

• Kolorystyka szaro-zielona 
• Zgodność́ z normą: PN-EN 16630:2015 
 

C) STEPER 
• Wymiary urządzenia dł./szer./wys.: 54x61x210cm 
• Wymagana strefa bezpieczeństwa: 354x361cm 
• Wymagana nawierzchnia: nawierzchnia z materiałów nie urazogennych 
• Maksymalna waga użytkownika: 120kg 
• Minimalny wzrost użytkownika: 140 cm 
• Materiał:  

Konstrukcja nośna – rura Ø 114,3x3,6mm (St3S) 
Pozostałe elementy rurowe Ø 40x2mm 
Śruby metryczne ocynkowane. 
Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed odkręceniem. 
Siedziska, i stopki wykonane z aluminium. 
Gumowe części amortyzujące (odbojniki) przykręcane za pomocą śruby z gwintem 
metrycznym do ramy urządzenia. 
Śruby metryczne ocynkowane. Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed 
odkręceniem. W przegubach łożyska kulkowe, bezobsługowe, metryczne. 

• Sposób fundamentowania: Przytwierdzenie do stopy betonowej lub prefabrykatu 30cm 
poniżej poziomu 

• Lakier: Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniającym ochronnę 
przeciwkorozyjną  

• Kolorystyka szaro-zielona 
• Efekt treningu: Przyrost masy mięśniowej / poprawia krążenie w dolnych partiach ciała.  
• Sposób użycia: Chwyć za uchwyty, stań na urządzeniu, a następnie przenoś ciężar ciała              

z nogi na nogę 
• Zgodność́ z normą: PN-EN 16630:2015 
• Liczba: 1 szt. 

ELEMENT – PODCIĄG NÓG  

• Wymiary urządzenia dł./szer./wys.: 102x71x192cm  
• Wymagana strefa bezpieczeństwa: 482x451cm  
• Wymagana nawierzchnia: nawierzchnia z materiałów nie urazogennych 
• Maksymalna waga użytkownika: 150kg 
• Minimalny wzrost użytkownika: 140 cm 
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• Materiał: metalowe elementy bardzo dobrze zabezpieczone antykorozyjnie, śrutowanie, 
cynkowanie, dwukrotnie malowane proszkowo (wypalane w piecu), solidna 
konstrukcja wykonana wysokogatunkowej stali spawalniczej S 355 (bezszwowej                  
na elementy gięte) i S 235 (na elementy proste), grubość ścianek, głównych elementów 
konstrukcyjnych wynosi co najmniej 3,6 mm pozostałych nie mniej niż 3 mm, stopnice 
wykonane są z ryflowanego aluminium, śruby osłonięte zaślepkami,  
Główna rura konstrukcyjna pylonu o średnicy 90 mm, grubość ścianki 3,6 mm. Pozostałe 
rury o średnicy 90 mm, 76,1 mm, 60,3 mm, 42,4 mm, 33,7 mm. Łożyska kulkowe typu 
zamkniętego. Urządzenie posiada ograniczniki ruchu.  

• Sposób fundamentowania: Przytwierdzenie do stopy betonowej lub prefabrykatu 30cm 
poniżej poziomu 

• Lakier: Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniającym ochronnę 
przeciwkorozyjną  

• Kolorystyka szaro-zielona 
• Efekt treningu: Ćwiczy dolne parte ciała. Wzmacnia mięśnie nóg i brzucha. 
• Sposób użycia: siądź wygodnie, umieść nogi pod dolnymi drążkami. Złap rękami                   

za uchwyty. Prostuj nogi zdecydowanym, ale powolnym ruchem. Wróć do pozycji 
wyjściowej. 

• Zgodność́ z normą: PN-EN 16630:2015 

 
INSTALACJA URZĄDZEŃ 
 
• Instalacja do fundamentów betonowych umieszczonych min. 20 cm pod powierzchnią 
gruntu (zgodnie z normą). 
• Montaż za pomocą stalowej kotwy zalanej w betonie. 
• Beton wyłącznie certyfikowany, min. klasy C20/25 (B25). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR- 5 
DROBNE FORMY ARCHITEKTONICZNE 

Kod  CPV 45212140-9 Obiekty rekreacyjne 
 
1. WSTĘP 
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1.1 Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montażem drobnych form architektonicznych                  
w związku z  inwestycją budowy elementów siłowni plenerowej, strefy relaksu i placu 
zabaw, w ramach programu OSA - otwarte strefy aktywności w miejscowości Starogród 9b, 
96-322 Siennica. 
 
1.2 Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                             
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne                            
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4 Zakres robót objętych SST 
Materiały: 
 
ŁAWKA  

• Wymiary urządzenia dł./szer./wys.: 180x60x75 cm 
• Materiał:  

Konstrukcja stalowa malowana proszkowo lub cynkowana, rura Ø 60x3 mm.  
Sztachety drewniane, olchowe.  

• Sposób fundamentowania: ławki montowane są za pomocą wkrętów do podłoża 
betonowego (ława betonowa – długość min 50 cm, wysokość 50 cm, szerokość – 
dopasowana do rozstawu nóg ławki) 

• Lakier: Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniającym ochronnę 
przeciwkorozyjną  

• Kolorystyka szaro-czarna 

KOSZ NA ŚMIECI 

• Wymiary urządzenia dł./szer./wys.: 38x38x115 cm 
• Materiał:  

Stal czarna , rura Ø 60x3 mm, z ozdobami żeliwnymi, pojemność kosza 40 l,   
Sposób fundamentowania: koszt montowany przez zabetonowanie w podłożu                             
lub przez przykręcenie do podłoża.  

• Sposób fundamentowania: kosze montowane są za pomocą wkrętów do podłoża                    
lub betonowania w podłożu (fundament 50 x 50 x 50 cm)  

• Lakier: Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniającym ochronnę 
przeciwkorozyjną  

• Kolorystyka szaro-czarna 
 

STOJAK NA ROWERY U-KSZTAŁTNY  
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• Wymiary urządzenia wys./szer.: 70 x7 5 cm (lub 65 x 75 cm) 
• Materiał:  

Metalowe, ocynkowane stojaki umieszczone w odstępie 80 cm, z zaokrąglonymi, 
łagodnymi krawędziami.  
Rura Ø 42 mm 

• Sposób fundamentowania: Stojaki montowane są za pomocą wkrętów do podłoża lub 
betonowania w podłożu. 

• Lakier: Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniającym ochronnę 
przeciwkorozyjną  

• Kolorystyka szaro-czarna 

STÓŁ DO SZACHÓW  

• Wymiary urządzenia dł./szer./wys.: 180 x 180 x 76 cm   
• Materiał: Podstawa - beton płukany z kamieniem rzecznym lub mieszanką grysów; Blat i 

plansza do gry szlifowane, malowane specjalnym lakierem, 
całość zabezpieczona aluminiowym profilem;   
Listwy z drewna iglastego (gr. 4 cm) malowane lakierobejcą na kolor oraz lakierem 
bezbarwnym,  

• Sposób mocowania w podłożu: za pomocą zespolonych dolnych elementu nóg stołków i 
stołu do wkopywania w ziemię na głębokość 23 cm. 

• Zgodność́ z normą:  PN-EN 13198:2005 
 

STÓŁ DO CHIŃCZYKA  

• Wymiary urządzenia dł./szer./wys.: 180 x 180 x 76 cm   
• Materiał: Podstawa - beton płukany z kamieniem rzecznym lub mieszanką grysów; Blat i 

plansza do gry szlifowane, malowane specjalnym lakierem, 
całość zabezpieczona aluminiowym profilem;   
Listwy z drewna iglastego (gr. 4 cm) malowane lakierobejcą na kolor oraz lakierem 
bezbarwnym,  

• Sposób mocowania w podłożu: za pomocą zespolonych dolnych elementu nóg stołków i 
stołu do wkopywania w ziemię na głębokość 23 cm. 

• Zgodność́ z normą:  PN-EN 13198:2005 
 

TABLICA INFORMACYJNA  Z REGULAMINEM 
• Wymiary urządzenia dł./szer./wys.: 67 cm, 10 cm, 209 cm   
• Materiał: Konstrukcja stalowa Ø 43 x 3 mm, tablica z blachy stalowej / aluminiowej 
• Sposób fundamentowania: Przytwierdzenie do stopy betonowej lub prefabrykatu 30cm 

poniżej poziomu 
• Lakier: Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniającym ochronnę 

przeciwkorozyjną  
• Kolorystyka szaro-czarna 
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• Zgodność́ z normą: DIN 79000:2012-05, PN-EN 16630:2015-06 


