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              SPECYFIKACJA  TECHNICZNA    „E”

       WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH
                                     na budowie „Budowa kompleksu boisk sportowych 
                 Moje Boisko ORLIK 2012 w  miejscowości Siennica, 
                  na dz. Nr 138, Gmina Siennica” 
           

      PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
1.  Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z budową  części elektrycznej  „Oświetlenie i zasilanie boisk
             w miejscowości Siennica ,  Gmina Siennica” 

Adres inwestycji :Siennica  dz. Nr 138
Inwestor .  Gmina Siennica      
Adres Inwestora :  Siennica     ul. Kołbielska 1      

 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako element opisu przedmiotu zamówienia w 
postępowaniu przetargowym i staje się załącznikiem do umowy na realizację robót.

Zakres rzeczowy robót objętych specyfikacją techniczną wg projektu budowlanego, 
oraz dodatkowych robót związanych z oświetleniem terenu obejmuje wykonanie 
m.in.:

     1.1.2 wykonanie zasilania i oświetlenia terenu, instalacja zaplecza
a) wytyczenie trasy linii oświetleniowe i zasilającej
b) dostawę materiałów na teren budowy,
c) montaż stanowisk słupowych
d) montaż wysięgników 
e) montaż opraw oświetleniowych, osprzętu i przewodów zasilających
f) wykonanie złącz i rozdzielnic
g) montaż instalacji, osprzętu i opraw w budynkach zaplecza
h) wykonanie linii kablowych,
i) porządkowanie terenu budowy
j) prace pomiarowe , sprawdzenia i badania ruchowe
k) podłączenie do sieci
l) Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjnej.

  
Inwestor z tytułu przyłączenia do sieci ponosi opłatę przyłączeniową. 

Wykonawca ponosi pozostałe wszelkie opłaty związane z realizacją inwestycji m. in. 

obsługa geodezyjna.

 2.  Określenia podstawowe użyte w specyfikacji technicznej
Określenia podstawowe użyte w specyfikacji technicznej należy rozumieć następująco 
:
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2.1. Nazwy i kody robót wg Wspólnego słownika Zamówień ( CPV )  Kod  grupy 
robót  :  45300000  –  Roboty  w  zakresie  instalacji  budowlanych. 
Kod  klasy  robót  :  45310000  –  Roboty  w  zakresie  instalacji  elektrycznych. 
Kod  kategorii  robót  :   45311000  –  Roboty  w  zakresie  przewodów  instalacji 
elektrycznych oraz opraw oświetleniowych.

2.2. Budowla  liniowa  /  linia  n.n.  /  –  obiekt  budowlany  nie  będący  budynkiem, 
stanowiący odrębny element technologiczny.

2.3. Ogrodzenie  – obiekt  nie  będący  budynkiem,  stanowiący  odrębny  element 
technologiczny.

2.4. Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią organu nadzoru budowlanego zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 
wykonywania  zadania  budowlanego,  rejestrowania  dokonanych  odbiorów, 
przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji  pomiędzy  inspektorem nadzoru, 
wykonawcą i projektantem.

2.5. Zadanie  budowlane  – przedsięwzięcie  budowlane  lub  jego  część,  stanowiące 
odrębną całość konstrukcyjną lub techniczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno użytkowych.

2.6. Kierownik  budowy  – osoba  wyznaczona  przez  wykonawcę,  upoważniona  do 
kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania 
budowlanego,  przedsięwzięcia,  uprawnienia  budowlanego  do  realizacji  tego 
rodzaju zadania.

2.7. Materiały – wszelkie wyroby i tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne 
z dokumentacją budowlaną i specyfikacjami technicznymi powinny odpowiadać 
wymogom wyrobów  dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

2.8. Odpowiednia  zgodność  – zgodność  wykonanych  robót  z  Polskimi  Normami, 
dokumentacją budowlaną.

2.9. Polecenie  inspektora  nadzoru  – wszelkie  polecenia  przekazane  wykonawcy 
przez inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

2.10. Projektant  – uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem 
dokumentacji projektowej.

2.11. Rysunki  –część  dokument.  projektowej,  która  wskazuje  lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

2.12. Ślepy kosztorys, przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości.
     3.  Ogólne wymagania dotyczące robót: 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z 
dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  i  poleceniami  inspektora  nadzoru. 
Roboty należy wykonać także zgodnie ze sztuką i wiedzą budowlaną. 
3.1.  Przekazanie placu budowy
Strona  zamawiająca  przekaże  wykonawcy  robót  plac  budowy  zgodnie  z  warunkami 
umowy oraz decyzji pozwolenie na budowę. Teren budowy zostanie przekazany wraz ze 
wszystkimi wymaganiami i uzgodnieniami prawnymi oraz administracyjnymi, łącznie z 
dziennikiem budowy.



3.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna stanowią część kontraktu, 
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy.
Wykonawca nie może wykorzystać błędów w dokumentacji projektowej i przetargowej 
w złej intencji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić stronę zamawiającą. 

      Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą powodować 
      obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych obiektów i instalacji, a zmiany
      dotyczące zmiany projektowanych rozwiązań materiałowych i urządzeń nie mogą 
      powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i zwiększenia kosztów eksploatacji.
      Wszystkie wskazane w dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
      znaki towarowe, nazwy producentów i dystrybutorów zostały wskazane w celu
      właściwego (precyzyjnego) opisania przedmiotu zamówienia. 
      Zamawiający dopuszcza stosowanie wyrobów równoważnych, zamiennych lub o lepszych 
      parametrach. Powyższe zmiany należy uzgodnić z Inwestorem.

3.3. Zabezpieczenie budowy
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego w miejscach realizacji 
budowy (dojazdy do posesji i ulic bocznych).
W czasie realizacji wykonawca dostarczy i zainstaluje oraz będzie obsługiwał wszystkie 
urządzenia zabezpieczające na czas budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy ( w 
tym tzw. zaplecze elektryczne ) powinien być włączony w cenę ofertową zamówienia
3.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
3.5. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca  robót  będzie  przestrzegał  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej  i  będzie 
odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
3.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do 
użycia.
3.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzenia 
podziemne,  takie  jak  rurociągi,  kable  oraz  inne  urządzenia  podziemne  i  nadziemne 
potwierdzone informacjami dostarczonymi przez stronę zamawiającą w ramach planu ich 
lokalizacji.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie uszkodzenia 
tych  instalacji  wykonawca  bezzwłocznie  zawiadomi  inspektora  nadzoru  i  udzieli 
wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadał materialnie 
za wszelkie uszkodzenia infrastruktury wykazanej w dokumentach dostarczonych przez 
stronę zamawiającą.
3.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących 
bezpieczeństwa  i  higieny pracy w tym przepisów w zakresie  prac  przy  urządzeniach 
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elektroenergetycznych.  Przed  przystąpieniem  do  robót  wykonawca  opracuje  plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
3.9. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny za  ochronę  i  utrzymanie  robót  do  czasu  końcowego 
odbioru robót.

3.10.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów
     Wykonawca  jest  zobowiązany  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze 
centralne  i  miejscowe oraz  inne  przepisy  oraz  wytyczne,  które  są  w jakikolwiek  sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
oraz wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych 
urządzeń lub metod,  przedstawiając inspektorowi nadzoru kopie zezwoleń i  inne odnośne 
dokumenty.
4.  MATERIAŁY
4.1. Źródła uzyskania materiałów
Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania iż materiały do wbudowania spełniają 
wymagania dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
4.2. Przechowywanie i składanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz 
były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru.
4.3. Materiały i urządzenia
Materiały i urządzenia zastosowane do realizacji robót powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową  i  specyfikacja  techniczną,  w  których  zawarto  opisy  co  do  jakości  i  ilości 
materiałów.
5. Sprzęt i transport
5.1. Sprzęt.
  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  takiego  sprzętu,  który  nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien  być  zgodny  z  ofertą  i  odpowiadać  wskazaniom  zawartym  w  dokumentacji 
budowlanej.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące 
zachowania warunków kontraktu zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone  do  robót.  Ponadto  używany  sprzęt  i  elektronarzędzia  muszą  pozostawać  w 
dobrym stanie technicznym i być całkowicie sprawne.

     5.2. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba  środków  transportu  winna  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



    5.3.  Rodzaj sprzętu podstawowego i środków transportu
mierniki elektryczne, wskaźniki
urządzenia  transportowe-  podnośnik  sam.  żuraw 

samochodowy do 4t

6. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 
wysokości  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w 
dokumentacji  projektowej.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez 
wykonawcę  w wytyczeniu  i  wyznaczeniu  robót,  jeśli  wymagać  tego  będzie  inspektor 
nadzoru,  muszą  być  poprawione  przez  wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie 
wytyczenia przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za 
ich  dokładność.  Decyzje  inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia 
materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w 
dokumentacji  projektowej,  obowiązujących  normach  i  specyfikacji  technicznej.  Przy 
podejmowaniu  decyzji  inspektor  nadzoru  uwzględni  wyniki  zadań,  doświadczeń  z 
przeszłości  oraz  inne  wyniki  wpływające  na  rozważaną  kwestię.  Polecenia  inspektora 
nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi wykonawca.
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
inspektora  nadzoru  na  piśmie.   Wszystkie  prace  związane  z  wykonaniem  instalacji 
elektrycznych  należy  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i  normami   z 
zachowaniem szczególnej staranności. 
Instalacje powinna spełniać następujące wymagania : 
a) Instalacje elektryczne powinny być wykonane w sposób zapewniający :

- ciągłą  dostawę energii  elektrycznej  o parametrach technicznych właściwych 
dla potrzeb użytkowników,

- bezpieczne użytkowanie urządzeń elektrycznych, a w szczególności powinna 
być  zapewniona  ochrona  przed  porażeniem  elektrycznym,  pożarem, 
wybuchem, przepięciami łączeniowymi                                       i  
atmosferycznymi  oraz  innymi  narażeniami  powodowanymi  pracą  urządzeń 
elektrycznych,

- ochronę  ludzi  i  środowiska  przed  skażeniem,  emitowaniem  drgań,  pola 
elektromagnetycznego o natężeniu przekraczającym wartości dopuszczalne.

b) W instalacjach elektrycznych :
- złącza  powinny  być  umieszczone  w  miejscach  dostępnych  dla  dozoru  i 

obsługi,  chronione  przed  uszkodzeniami,  wpływami  atmosferycznymi  oraz 
dostępem  osób  nieupoważnionych;  złącza  powinny  stwarzać  możliwość 
odłączenia instalacji elektrycznej całego budynku od sieci zasilającej,

- należy stosować oddzielne przewody neutralne N i ochronne PE,
- przewody o przekrojach żył do 10 mm² powinny być miedziane,
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- w  obwodach  odbiorczych  należy  stosować  wyłączniki  instalacyjne  oraz 
wyłączniki przeciwporażeniowe,

- należy  stosować  połączenia  wyrównawcze,  główne  i  miejscowe,  łączące 
przewody  ochronne  z  uziomami,  częściami  przewodzącymi  konstrukcji 
budynków oraz innych instalacji,

- trasy  ułożenia  przewodów  powinny  przebiegać  w  liniach  prostych, 
równoległych do krawędzi ścian, stropów czy terenu.

c) Główne ciągi instalacji  ( wlz ) należy prowadzić w wydzielonych kanałach lub rurach 
osłonowych,

d) Urządzenia i  instalacje elektryczne oraz inne instalacje w budynkach powinny być 
rozmieszczone  i  prowadzone  w  sposób  zapewniający  ich  bezkolizyjne  wzajemne 
usytuowanie, przede wszystkim w celu uniknięcia ich niekorzystnego oddziaływania,

e) Przewody i kable elektryczne powinny być prowadzone w sposób umożliwiający ich 
wymianę bez konieczności naruszania konstrukcji budynku, burzenia ścian itp.,

f) Instalacje odbiorcze  muszą być wyposażone w układy pomiarowe zlokalizowane w 
miejscach   łatwo  dostępnych,  chronione  przed  uszkodzeniami  i  dostępem  osób 
nieupoważnionych.

 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.1 Zasady kontroli jakości robót.  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów. 

Wykonawca  zapewni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej.  Wszystkie  koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli ponosi wykonawca. 

      7.2 Badania i pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzane  zgodnie  z  wymogami 

norm lub w ich braku na podstawie wytycznych krajowych lub procedur zaakceptowanych 
przez inspektora nadzoru.
      7.3 Raporty z badań

Wykonawca  będzie  przekazywać  inspektorowi  nadzoru  kopie  wyników  badań  i 
raportów. Do celów kontroli inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek, badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a wykonawca zapewni 
mu wszelką potrzebną pomoc.

8 Dokumenty budowy
8.1 Dziennik budowy

Dziennik  budowy jest  wymaganym dokumentem prawnym,  obowiązującym stronę 
zamawiającą i wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca 



okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy,  zgodnie  z 
obowiązującymi  przepisami,  spoczywa na  wykonawcy.  Zapisy w dzienniku budowy będą 
dokonywane na bieżąco, będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony umowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która  dokonała  zapisu,  z  podaniem jego imienia i  nazwiska  oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy  te  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką  w  porządku  chronologicznym, 
bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.
Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym 
numerem  załącznika  oraz  opatrzone  datą  i  podpisem  kierownika  budowy  i  inspektora 
nadzoru.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy,  będą 
przedłożone  inspektorowi  nadzoru  do  ustosunkowania  się.  Decyzje  inspektora  nadzoru 
wpisane  do  dziennika  budowy  wykonawca  podpisuje  zaznaczeniem  ich  przyjęcia  lub 
zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant  nie  jest  jednak  stroną  kontraktu  i  nie  ma  uprawnień  do  wydawania  poleceń 
wykonawcy robót.

8.2 Dokumenty związane z budową. 
Dokumentacja  techniczna,  atesty  materiałów,  aprobaty  techniczne,  orzeczenia  o  jakości 
materiałów i kontrolne wyniki badań wykonawcy będą gromadzone na bieżąco u wykonawcy. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót i powinny być udostępnione na każde 
życzenie zamawiającego.

8.3 Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się,  oprócz  wymienionych w pkt.  8.1 – 8.2 następujące 
dokumenty :
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego;
b) protokoły przekazania terenu budowy;
c) protokoły odbioru robót;
d) protokoły z narad i ustaleń;
e) korespondencje na budowie;
8.4 Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio 
zabezpieczonym.  Zaginięcie  jakiegokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego 
natychmiastowe odtworzenie  w formie  prawem przewidzianej.  Wszelkie  dokumenty  będą 
zawsze  dostępne  dla  inspektora  nadzoru  i  przedstawiane  do  wglądu  na  życzenie  strony 
zamawiającej.
9. OBMIAR ROBÓT 
9.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacja 
projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie 
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ofertowym. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po powiadomieniu inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 2 dni przed tym terminem. 
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia wykonawcy z obowiązku 
ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg  instrukcji  inspektora 
nadzoru na piśmie.

9.2 Czas przechowywania obmiaru
Przedmiary będą przeprowadzone przed końcowym odbiorem robót,  a także w przypadku 
występowania  dłuższej  przerwy  w  robotach  i  zmiany  wykonawcy  robót.  Obmiar  robót 
zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonania.  Obmiar  robót  podlegających 
zakryciu  przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem.  Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz 
nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób jednoznaczny i zrozumiały. 
10. ODBIÓR ROBÓT
10.1 Rodzaje odbioru robót
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przy udziale wykonawcy 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu z udziałem inspektora nadzoru;
- odbiorowi częściowemu elementu robót wyszczególnionego w harmonogramie finansowo – 
rzeczowym z udziałem inspektora nadzoru;
- odbiorowi ostatecznemu z udziałem komisji odbiorczej wyznaczonej przez zamawiającego.

10.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek i korekt, bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje inspektor 
nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni od daty zgłoszenia. 
10.3 Odbiór częściowy elementu robót
Postanowienia pkt. 8.2 stosuje się odpowiednio. Podpisany przez inspektora nadzoru protokół 
odbioru częściowego może stanowić podstawę po uzgodnieniu z Inwestorem do wystawienia 
faktury  VAT.  Szczegóły  związane  z  płatnością  za  wykonane  roboty  określa  umowa  z 
Inwestorem.

10.4 Odbiór końcowy robót
Odbiór  końcowy  robót  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru końcowego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora nadzoru. Odbiór końcowy 
robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia 
przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru robót dokonuje 
komisja wyznaczona przez stronę zamawiającą w obecności inspektora nadzoru i wykonawcy. 



W toku odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i poprawkowych.
W przypadku niewykonania  wyznaczonych robót  poprawkowych  lub  uzupełniających lub 
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego.
10.5 Dokumenty odbioru ostatecznego robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru sporządzonego przez stronę zamawiającą.
Do  odbioru  ostatecznego  robót  wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące 
dokumenty :

a) dokumentacje projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami;
b) kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

w 4 egz.
c) uzgodnienia  z  Zakładem Energetycznym w zakresie  gotowości  podłączenia 

urządzeń do sieci elektroenergetycznej, 
d) uwagi  i  zalecenia  inspektora  nadzoru,  zwłaszcza  przy  odbiorze  robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego 
zaleceń;

e) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu zgodnie z 
projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi 
przepisami i Polskimi Normami;

f) procedury i ustalenia technologiczne;
g) dzienniki budowy;
h) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań  zgodne z projektem technicznym i 

specyfikacją techniczną;
i) atesty jakościowe i aprobaty techniczne wbudowanych materiałów;
j) opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  i 

pomiarów załączonych  do dokumentów odbioru,  wykonywanych zgodnie  z 
obowiązującymi przepisami i specyfikacją techniczną;

11. Przepisy związane 
11.1 Akty prawne :

a) Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
b) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. Nr 54      poz. 348 

z późniejszymi zmianami )
c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków 

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 Dz.U. z 2007r.  Nr 
93, poz. 623

d) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28 kwietnia 
2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez 
osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz. U. z 21 maja 2003 r. 
Nr 89, poz. 828 )
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e) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz. U. z 8 
października 1999 r. Nr 80 poz. 912 )

f) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy             ( Dz. U. Nr 129 
poz. 844 z 1997 r )    

11.2 Normy, wytyczne i instrukcje. 

- PN-IEC 664-1 1998- Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach nn. Zasady,
wymagania i badania.
- PN-EN 61000-3-2:1997- Kompatybilność elektromagnetyczna- Dopuszczalne poziomy
emisji harmonicznych prądu
- PN-IEC 60364-1: 2000- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe
- PN-IEC 60364-4-41: 2000- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa- ochrona przeciwporażeniowa
- PN-IEC 60364-4-42: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa- ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego
- PN-IEC 60364-4-443: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa- ochrona przed przepięciami
- PN-IEC 60364-4-47: 1999-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa- środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym
- PN-IEC 60364-4-473: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa- Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo 
środki ochrony przed prądem przetężeniowym
- PN-IEC 60364-5-51: 2000- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego-postanowienia ogólne
- PN-IEC 60364-4-42: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa- ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego
- PN-IEC 60364-5-523: 2001- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego- oprzewodowanie - obciążalność prądowa długotrwała
przewodów
- PN-IEC 60364-5-54: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego- uziemienia i przewody ochronne
- PN-IEC 60364-6-61: 2000- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- sprawdzanie
odbiorcze
- PN-84/E- 02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie/ Dz.U. nr 75 z 15 czerwca 2002r/
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992r w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, i innych obiektów budowlanych i terenów
- PN-86E-05003/01:1986- Ochrona odgromowa obiektów budowlanych
- PN-IEC 61024-1-1 : 2001-Ochrona odgromowa obiektów budowlanych
- PN-IEC 61024-1-2 : 2002-Ochrona odgromowa obiektów budowlanych
Oraz inne normy i rozporządzenia nie wymienione powyżej .
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