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SPECYFIKACJA TECHNICZNA E”
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH

na budowie ,,Budowa kompleksu boisk sportowych
Moje Boisko ORLIK 2012 w miejscowosci Siennica,
na dz. Nr 138, Gmina Siennica”

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt zwiazanych z budowa czgsei elektrycznej ,,O$wietlenie 1 zasilanie boisk
w miejscowosci Siennica , Gmina Siennica”

Adres inwestycji :Siennica dz. Nr 138

Inwestor .

Gmina Siennica

Adres Inwestora ¢ Siennica ul. Kotbielska 1

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako element opisu przedmiotu zaméwienia w

postegpowaniu przetargowym i staje si¢ zatacznikiem do umowy na realizacj¢ robot.

Zakres rzeczowy robét objetych specyfikacja techniczna wg projektu budowlanego,

oraz dodatkowych robot zwiazanych z o$wietleniem terenu obejmuje wykonanie
m.in.:

1.1.2 wykonanie zasilania 1 o$wietlenia terenu, instalacja zaplecza

wytyczenie trasy linii o$wietleniowe 1 zasilajacej

dostawe materiatow na teren budowy,

montaz stanowisk stupowych

montaz wysiggnikow

montaz opraw oswietleniowych, osprzetu i przewodow zasilajacych
wykonanie ztacz i1 rozdzielnic

montaz instalacji, osprzg¢tu i opraw w budynkach zaplecza
wykonanie linii kablowych,

porzadkowanie terenu budowy

prace pomiarowe , sprawdzenia i badania ruchowe

podtaczenie do sieci

Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjnej.

Inwestor z tytulu przylaczenia do sieci ponosi oplate przylaczeniowa.

Wykonawca ponosi pozostale wszelkie oplaty zwigzane z realizacja inwestycji m. in.

obsluga geodezyjna.

2. Okreslenia podstawowe uzyte w specyfikacji technicznej

Okreslenia podstawowe uzyte w specyfikacji technicznej nalezy rozumie¢ nastgpujaco
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Nazwy i kody robét wg Wspoélnego slownika Zamowien ( CPV ) Kod grupy
robot : 45300000 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
Kod klasy robdt : 45310000 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
Kod kategorii robot : 45311000 — Roboty w zakresie przewodow instalacji
elektrycznych oraz opraw o$wietleniowych.

Budowla liniowa / linia n.n. / — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem,
stanowiacy odregbny element technologiczny.

Ogrodzenie — obiekt nie bedacy budynkiem, stanowiacy odregbny element
technologiczny.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecia organu nadzoru budowlanego zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorow,
przekazywania polecen i innej korespondencji pomig¢dzy inspektorem nadzoru,
wykonawca 1 projektantem.

Zadanie budowlane — przedsigwzigcie budowlane lub jego cze$¢, stanowiace
odrebna cato$¢ konstrukcyjna lub techniczna, zdolna do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno uzytkowych.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawcg, upowazniona do
kierowania robotami i wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania
budowlanego, przedsigwzigcia, uprawnienia budowlanego do realizacji tego
rodzaju zadania.

Materialy — wszelkie wyroby i tworzywa niezbedne do wykonania robodt, zgodne
z dokumentacja budowlana i specyfikacjami technicznymi powinny odpowiadac
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie.

Odpowiednia zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonanych robot z Polskimi Normami,
dokumentacja budowlana.

Polecenie inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane wykonawcy
przez inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem
dokumentacji projektowe;.

Rysunki —czg$¢ dokument. projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg,
charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Slepy kosztorys, przedmiar rob6t — wykaz robét z podaniem ich ilosci.

3. Ogoélne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.
Roboty nalezy wykona¢ takze zgodnie ze sztuka i wiedza budowlana.

3.1. Przekazanie placu budowy

Strona zamawiajaca przekaze wykonawcy robdt plac budowy zgodnie z warunkami
umowy oraz decyzji pozwolenie na budowg. Teren budowy zostanie przekazany wraz ze
wszystkimi wymaganiami 1 uzgodnieniami prawnymi oraz administracyjnymi, tacznie z
dziennikiem budowy.



3.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna stanowia cze$¢ kontraktu,
a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ blgdéw w dokumentacji projektowej i przetargowe;j

w zlej intencji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ strong¢ zamawiajaca.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowac
obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych obiektéw i instalacji, a zmiany
dotyczace zmiany projektowanych rozwiazan materiatowych i urzadzen nie moga
powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej 1 zwigkszenia kosztow eksploatacji.
Wszystkie wskazane w dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
znaki towarowe, nazwy producentdw i dystrybutoréw zostaty wskazane w celu
wlasciwego (precyzyjnego) opisania przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajacy dopuszcza stosowanie wyrobow rownowaznych, zamiennych lub o lepszych
parametrach. PowyzZsze zmiany nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

3.3.  Zabezpieczenie budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego w miejscach realizacji
budowy (dojazdy do posesji i ulic bocznych).

W czasie realizacji wykonawca dostarczy i zainstaluje oraz bedzie obstugiwal wszystkie
urzadzenia zabezpieczajace na czas budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy ( w
tym tzw. zaplecze elektryczne ) powinien by¢ wlaczony w ceng ofertowa zamowienia

3.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i1 stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

3.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca robot bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej 1 bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

3.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do
uzycia.
3.7.  Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable oraz inne urzadzenia podziemne i nadziemne
potwierdzone informacjami dostarczonymi przez stron¢ zamawiajaca w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie uszkodzenia
tych instalacji wykonawca bezzwlocznie zawiadomi inspektora nadzoru i udzieli
wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie odpowiadat materialnie
za wszelkie uszkodzenia infrastruktury wykazanej w dokumentach dostarczonych przez
strong zamawiajaca.

3.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy w tym przepisOw w zakresie prac przy urzadzeniach



elektroenergetycznych. Przed przystapieniem do robdt wykonawca opracuje plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong i utrzymanie robot do czasu koncowego
odbioru robot.

3.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowiazany znal wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy oraz wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwiazane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
oraz wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod, przedstawiajac inspektorowi nadzoru kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

4. MATERIALY
4.1. Zrédla uzyskania materialéw

Wykonawca zobowiazany jest do udokumentowania iz materialy do wbudowania spetniaja
wymagania dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j.

4.2. Przechowywanie i skladanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wtasciwosci oraz
byty dostgpne do kontroli przez inspektora nadzoru.

4.3. Materialy i urzadzenia

Materialy i urzadzenia zastosowane do realizacji robot powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczna, w ktoérych zawarto opisy co do jakosci i1 ilosci
materiatow.

S. Sprzet i transport
5.1. Sprzgt.

Wykonawca jest zobowigzany do wuzywania takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta 1 odpowiada¢ wskazaniom zawartym w dokumentacji
budowlanej. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia 1 narzgdzia nie gwarantujace
zachowania warunkow kontraktu zostana przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie
dopuszczone do robdt. Ponadto uzywany sprzgt i elektronarzedzia musza pozostawaé w
dobrym stanie technicznym i by¢ catkowicie sprawne.

5.2. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkoéw transportu winna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji techniczne;.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5.3. Rodzaj sprz¢tu podstawowego i Srodkow transportu
mierniki elektryczne, wskazniki

urzadzenia  transportowe-  podno$nik  sam. = Zuraw
samochodowy do 4t

6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysoko$ci  elementow robot zgodnie z wymiarami i1 rzednymi okre§lonymi w
dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez
wykonawcg w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot, jesli wymagaé tego bedzie inspektor
nadzoru, musza by¢ poprawione przez wykonawce¢ na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich dokfadnos$¢. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialdow 1 elementéw robdot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w
dokumentacji projektowej, obowiazujacych normach 1 specyfikacji technicznej. Przy
podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki zadan, doswiadczen z
przesztosci oraz inne wyniki wplywajace na rozwazana kwestie. Polecenia inspektora
nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi wykonawca.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowiazku wykonania wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji
inspektora nadzoru na piSmie. Wszystkie prace zwiazane z wykonaniem instalacji
elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami z
zachowaniem szczegdlnej starannosci.

Instalacje powinna spelnia¢ nastgpujace wymagania :
a) Instalacje elektryczne powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy :

- ciagla dostawg energii elektrycznej o parametrach technicznych wiasciwych
dla potrzeb uzytkownikow,

- bezpieczne uzytkowanie urzadzen elektrycznych, a w szczeg6lno$ci powinna
by¢ zapewniona ochrona przed porazeniem elektrycznym, pozarem,

wybuchem, przepigciami taczeniowymi 1
atmosferycznymi oraz innymi narazeniami powodowanymi praca urzadzen
elektrycznych,

- ochrong ludzi i $rodowiska przed skazeniem, emitowaniem drgan, pola
elektromagnetycznego o natg¢zeniu przekraczajacym wartosci dopuszczalne.

b) W instalacjach elektrycznych :

- zlacza powinny by¢ umieszczone w miejscach dostgpnych dla dozoru i
obstugi, chronione przed uszkodzeniami, wpltywami atmosferycznymi oraz
dostgpem o0s6b nieupowaznionych; ztacza powinny stwarza¢ mozliwosé
odfaczenia instalacji elektrycznej catego budynku od sieci zasilajacej,

- nalezy stosowac oddzielne przewody neutralne N i ochronne PE,

- przewody o przekrojach zyt do 10 mm? powinny by¢ miedziane,



- w obwodach odbiorczych nalezy stosowa¢ wylaczniki instalacyjne oraz
wytaczniki przeciwporazeniowe,

- nalezy stosowa¢ polaczenia wyroOwnawcze, gldowne i miejscowe, laczace
przewody ochronne z uziomami, czgsciami przewodzacymi konstrukcji
budynkoéw oraz innych instalacji,

- trasy ulozenia przewodow powinny przebiega¢ w liniach prostych,
rownolegtych do krawedzi §cian, stropow czy terenu.

c) Glowne ciagi instalacji ( wlz ) nalezy prowadzi¢ w wydzielonych kanatach lub rurach
ostonowych,

d) Urzadzenia i instalacje elektryczne oraz inne instalacje w budynkach powinny by¢
rozmieszczone 1 prowadzone w sposob zapewniajacy ich bezkolizyjne wzajemne
usytuowanie, przede wszystkim w celu uniknigcia ich niekorzystnego oddziatywania,

e) Przewody i kable elektryczne powinny by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajacy ich
wymiang bez koniecznosci naruszania konstrukcji budynku, burzenia $cian itp.,

f) Instalacje odbiorcze musza by¢ wyposazone w uktady pomiarowe zlokalizowane w
miejscach  tatwo dostgpnych, chronione przed uszkodzeniami i dostgpem o0séb
nieupowaznionych.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jako$ci materialow.
Wykonawca zapewni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materiatow oraz robot z
czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Wszystkie koszty
zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli ponosi wykonawca.

7.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymogami
norm lub w ich braku na podstawie wytycznych krajowych lub procedur zaakceptowanych
przez inspektora nadzoru.

7.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie wynikow badan i
raportow. Do celéw kontroli inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek, badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, a wykonawca zapewni
mu wszelka potrzebna pomoc.

8 Dokumenty budowy
8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiazujacym strong
zamawiajaca 1 wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca



okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco, bgda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej 1 gospodarczej strony umowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy te beda czytelne, dokonane trwala technika w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika oraz opatrzone data i podpisem kierownika budowy i inspektora
nadzoru.

Propozycje, uwagi i1 wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, begda
przedlozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strona kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
wykonawcy robot.

8.2 Dokumenty zwigzane z budowa.

Dokumentacja techniczna, atesty materiatdw, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakoS$ci
materialow 1 kontrolne wyniki badan wykonawcy beda gromadzone na biezaco u wykonawcy.
Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robdt i powinny by¢ udostgpnione na kazde
Zyczenie zamawiajacego.

8.3 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt. 8.1 — 8.2 nastgpujace
dokumenty :

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego;
b) protokoty przekazania terenu budowy;

c) protokoty odbioru robot;

d) protokoty z narad i ustalen;

e) korespondencje na budowie;

8.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie prawem przewidzianej. Wszelkie dokumenty beda
zawsze dostgpne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie strony
zamawiajacej.

9. OBMIAR ROBOT
9.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie



ofertowym. Obmiaru robot dokonuje wykonawca po powiadomieniu inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 2 dni przed tym terminem.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia wykonawcy z obowiazku
ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji inspektora
nadzoru na pismie.

9.2 Czas przechowywania obmiaru

Przedmiary beda przeprowadzone przed koncowym odbiorem robodt, a takze w przypadku
wystgpowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robot. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania. Obmiar robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob jednoznaczny i zrozumiaty.

10. ODBIOR ROBOT

10.1 Rodzaje odbioru robét

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przy udziale wykonawcy
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu z udziatem inspektora nadzoru;

- odbiorowi czg$ciowemu elementu robot wyszczegolnionego w harmonogramie finansowo —
rzeczowym z udziatem inspektora nadzoru;

- odbiorowi ostatecznemu z udziatem komisji odbiorczej wyznaczonej przez zamawiajacego.

10.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie ulegna zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
poprawek i1 korekt, bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbior robot dokonuje inspektor
nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz 2 dni od daty zgloszenia.

10.3 Odbior czesciowy elementu robot

Postanowienia pkt. 8.2 stosuje si¢ odpowiednio. Podpisany przez inspektora nadzoru protokot
odbioru czgsciowego moze stanowic¢ podstawe po uzgodnieniu z Inwestorem do wystawienia
faktury VAT. Szczegély zwiazane z platnoscia za wykonane roboty okre§la umowa z
Inwestorem.

10.4 Odbior koncowy robot

Odbior koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektora nadzoru. Odbior koncowy
robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia
przez inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw. Odbioru robot dokonuje
komisja wyznaczona przez strong zamawiajaca w obecnosci inspektora nadzoru i wykonawcy.



W toku odbioru koncowego komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjgtych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupekniajacych lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

10.5 Dokumenty odbioru ostatecznego roboét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
sporzadzony wedtug wzoru sporzadzonego przez stron¢ zamawiajaca.

Do odbioru ostatecznego robdt wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
dokumenty :

a) dokumentacje projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami;

b) kopi¢ mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
w 4 egz.

c) uzgodnienia z Zakladem Energetycznym w zakresie gotowos$ci podtaczenia
urzadzen do sieci elektroenergetycznej,

d) uwagi 1 zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego
zalecen;

e) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu zgodnie z
projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowiazujacymi
przepisami i Polskimi Normami,

f) procedury i ustalenia technologiczne;
g) dzienniki budowy;

h) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne z projektem technicznym i
specyfikacja techniczna;

1) atesty jakoSciowe i aprobaty techniczne wbudowanych materiatow;

j) opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw i
pomiaréw zalaczonych do dokumentow odbioru, wykonywanych zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i specyfikacja techniczna;

11. Przepisy zwigzane

11.1 Akty prawne :

a) Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

b) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. Nr 54  poz. 348
z p6zniejszymi zmianami )

c) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegdlowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 Dz.U. z 2007r. Nr
93, poz. 623

d) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i1 Polityki Spotecznej z dn. 28 kwietnia
2003 r. w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez
osoby zajmujace si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci ( Dz. U. z 21 maja 2003 r.
Nr 89, poz. 828)
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e) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz. U. z 8
pazdziernika 1999 r. Nr 80 poz. 912)

f) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.Nr 129
poz. 844 z 1997 r)

11.2 Normy, wytyczne 1 instrukcje.

- PN-IEC 664-1 1998- Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach nn. Zasady,
wymagania i badania.

- PN-EN 61000-3-2:1997- Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna- Dopuszczalne poziomy
emisji harmonicznych pradu

- PN-IEC 60364-1: 2000- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-zakres, przedmiot
1 wymagania podstawowe

- PN-IEC 60364-4-41: 2000- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa- ochrona przeciwporazeniowa

- PN-IEC 60364-4-42: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa- ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

- PN-IEC 60364-4-443: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa- ochrona przed przepigciami

- PN-IEC 60364-4-47: 1999-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa- $rodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

- PN-IEC 60364-4-473: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa- Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo
srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

- PN-IEC 60364-5-51: 2000- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego-postanowienia ogdlne

- PN-IEC 60364-4-42: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa- ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

- PN-IEC 60364-5-523: 2001- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego- oprzewodowanie - obciazalno$¢ pradowa dlugotrwata
przewodow

- PN-IEC 60364-5-54: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobor 1
montaz wyposazenia elektrycznego- uziemienia i przewody ochronne

- PN-IEC 60364-6-61: 2000- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- sprawdzanie
odbiorcze

- PN-84/E- 02033 Oswietlenie wngtrz swiatlem elektrycznym Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie/ Dz.U. nr 75 z 15 czerwca 20021/

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 listopada 1992r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, 1 innych obiektéw budowlanych 1 terenow

- PN-86E-05003/01:1986- Ochrona odgromowa obiektow budowlanych

- PN-IEC 61024-1-1 : 2001-Ochrona odgromowa obiektow budowlanych

- PN-IEC 61024-1-2 : 2002-Ochrona odgromowa obiektow budowlanych

Oraz inne normy 1 rozporzadzenia nie wymienione powyzej .



	Instalacje powinna spełniać następujące wymagania : 

