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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania 0Ogdlne odnosi sie do
wymagan wspdlnych dla poszczegdélnych wymagan technicznych dotyczacych

wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang wykonane w ramach:

~OBUDOWY

UJECIA WOD PODZIEMNYCH WRAZ Z ODCINKIEM INSTALACII
ELEKTRYCZNE]J I WODY SUROWEJ BIEGNACYMI W GRUNCIE DLA
STUDNI AWARYJNEJ] S-1A NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA WODY W
SIENNICY”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i
Kontraktowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w
podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robodt objetych ST

Wymagania ogdélne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze
Specyfikacjami Technicznymi zawartymi w Tomie 3.

Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegdlnych normy panstwowe,
instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg
stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

Sie¢ wodociagowa - uktad przewoddow wodociggowych potaczonych ze
sobg oraz ich urzadzenia techniczne

Instalacja wody surowej - uktad przewodow wody surowej
potaczonych ze sobgq oraz ich urzadzenia techniczne

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie
pionowego przekroju w osi drogi.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzehn i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robét

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu.

Laboratorium - drogowe |lub inne Ilaboratorium badawcze,
zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdow oraz
robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z
dokumentacjq projektowq i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane
przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polecenie Menedzera Projektu - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Menedzera Projektu, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej



Ilekro¢ w ST uzyte okreslenie Menedzer Projektu - nalezy przez to rozumiec
Inspektora Nadzoru.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Klauzuli Warunkéw Szczegdlnych
przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdétrzedne
punktow gtownych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac nizej wymienione rysunki,
obliczenia i dokumenty.
e Wykaz Dokumentacji Projektowej zamieszczonej w Dokumentach
Przetargowych:
A .Opis techniczny
B. Przedmiar robét
C. Specyfikacje Techniczne
D. Czes¢ rysunkowa
e Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktora zostanie przekazana
Wykonawcy po przyznaniu mu Kontraktu.
A. Projekt budowy ,OBUDOWY UJECIA WOD PODZIEMNYCH
WRAZ Z ODCINKIEM INSTALACII ELEKTRYCZNEJ I WODY
SUROWEJ] BIEGNACYMI W GRUNCIE DLA STUDNI
AWARYINEJ] S-1A NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA
WODY W SIENNICY".
e Zgodnosc¢ Robét z Dokumentacjq Projektowg i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu,
a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw
obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczenn w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inzyniera,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci
opis wymiardéw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja,
Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedq w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowg lub ST, i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty bedq niezwtocznie zastgpione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.



1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie
Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego Robét. Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i
organem zarzadzajacym ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia Robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i
postepu Robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania Robot Wykonawca, dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Koszt
wykonania i utrzymania drég objazdowych nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest witgczony w Cene Kontraktowa.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i
znakdw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajqce bedq akceptowane
przez Inzyniera.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest witgczony w Cene Kontraktowa.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie
trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robdt,
wygody spotecznosci i innych.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robét
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
® utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
® podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét
Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- Lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, skifadowisk, wykopdw i drég
dojazdowych
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiatly szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robodt, a po
zakonczeniu Robdt ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogq byc¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymad
zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych organéw administracji
panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajqcy.

1.5.8. Ochrona wfasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowq dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére maj g by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié
Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdt. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajqcego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw
dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaj q odrebnej zaptacie i s uwzglednione w Cenie
Kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania
Potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.



Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub
jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek
sposbéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Roboét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie
informowacd Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatdéw przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie partii (czesci) materiatédw z danego zrddta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddfa uzyskajq zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb
ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robdt.
2.2. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami. Probki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatdw pod wzgledem jakosci.

2.3. Materiatly nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inzyniera . Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
bedq one potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowatly swojg jakos$c¢ i wrasciwos¢ do Robot i byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera.



Miejsca czasowego skfadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych Robot. Sprzet
uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych obcigzen na os przy
transporcie materiatdw/ sprzetu na i z terenu Robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i
wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami
Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drdg publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem,
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjq Projektowa, wymaganiami ST, PZ], projektu
organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementédw Robo6t zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposOb wykonywania Robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

(a) czesc ogdlng opisujaca:

e organizacje wykonania Robdét, w tym terminy i sposéb prowadzenia

Robdt,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

* bhp,

e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie

praktyczne,

e wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegodlnych elementéw Robot,

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscig wykonywanych Robdt,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis
laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposodb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych,
zapis pomiarow, nastaw mechanizméw sterujacych a takze
wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie



technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi
(b) czes¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu Robdt:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ sSrodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i
zatadunku materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdow przed utratg ich
wiasciwosci w czasie transportu,

e sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosg,
pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw Robdt,

e sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz Robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w
ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Robodt zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéow i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do
badan.



Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedfug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrdédta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Robot z wymaganiami ST
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobierac¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytacznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

e Atesty Panstwowego Zaktadu Higieny,

e Decklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w kpt. 1. 1 ktore spelniaja wymogi Specyfikacji
Technicznej.



W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadacd te dokumenty, okreslajace
w sposoOb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaj g tych wymagan bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
e Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data j ego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgqczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
> Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
» Date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
> Uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw Robot,
> Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,
> Przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w Robotach,
» Uwagi i polecenia Inzyniera,
> Daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
> Zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréow Robdt,
> Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
> Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,
» Zgodnos¢ rzeczywistych warunkdow geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej,
> Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania Robot,
> Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,
> Dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
> Wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,
> Inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy
bedq przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.



Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy Robdt.
e Rejestr Obmiaréw
Rejestr Obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw Robdét. Obmiary wykonanych Robét
przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i
wpisuje do Rejestru Obmiardw.
® Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
e Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3)
nastepujgce dokumenty:
® pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
® protokoty przekazania Terenu Budowy,
® umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-
prawne,
® protokoty odbioru Robdt,
® protokoty z narad i ustalen,
® korespondencje na budowie.
® Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Roboét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowat ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Przedmiarze Robot / Wykazie Cen lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.
Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robdét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.



Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie wymagaj g tego
inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugos$¢ pomnozona przez $redni
przekréj.

Ilosci, ktore majq by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot
beda zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajgq badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robdt.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw Robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w
Robotach.

Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich

wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza

sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedq wykonane w
sposOb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie
braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
Rejestru Obmiardéw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaj g nastepujgcym
etapom odbioru:

e odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu,
8.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu.
Odbidr Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu Robdt.
Odbioru Robot dokonuje Inzynier.
Gotowosc¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.
Jakosc i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjq
Projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.2. Odbior czesciowy



Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot.
Odbioru czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym Robét. Odbioru Robot dokonuje Inzynier.
8.3. Odbior wstepny Robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inzyniera.
Odbidr ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robét
i przyjecia dokumentéw, o ktédrych mowa w pkt 8.3.1.
Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacjq
Projektowaq i ST.
W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacjq ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét
uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdét w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacjgq Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest
protokot odbioru ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajqcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:
® Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.
® Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace
lub zamienne).
® Recepty i ustalenia technologiczne.
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardéw (oryginaty).
® Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie z ST i ew. PZ].
® Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatdéw zgodnie z ST i ew. PZ].
® Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw
badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych
zgodnie z ST i PZ].
® Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.)
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen.



® Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia
terenu.
® Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robdt.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Robot poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.
8.4. Odbior ostateczny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,0dbidr ostateczny Robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot bedg obejmowac:

® Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

® Wartos¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkdéw i transportu na Teren Budowy.

® Wartos$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

® Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

® Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z
25.08.1994r, pdz. 414).

e Rozporzadzenie MGPIiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

e Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, p6z. 133 z dnia
13 marca 1995r).

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi zmianami).



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST - 02.00
WYZNACZENIE TRASY

~OBUDOWY UJECIA WOD PODZIEMNYCH
WRAZ Z ODCINKIEM INSTALACII
ELEKTRYCZNEJ I WODY SUROWE)]
BIEGNACYMI W GRUNCIE DLA STUDNI
AWARYINEJ S-1A NA TERENIE STACII
UZDATNIANIA WODY W SIENNICY”



1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sq
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wyznaczeniem
trasy i jej punktéw wysokosSciowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majacymi na celu
wytyczenie w terenie przebiegu trasy wodocigqgu.

1.4. Okreslenia podstawowe

e Punkty gtdwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe
oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

e Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST S
00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnosé z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogodlne
wymagania dotyczace robdét podano w ST S 00.00.00.

2. MATERIALY
2.1. Ogdéilne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST S 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami potrzebnymi do wykonania robét sq:
e pale drewniane o $rednicy od 15 do 20 cm i dlugosci od 1,5 do 1,7 m
raz paliki o srednicy od 5 do 8 cm i diugosci okoto 0,5 m,
e stupki betonowe,
e dla punktow utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe.

3. SPRZET
3.1. Ogdéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdélne” pkt 3.
3.2. Sprzet pomiarowy
Do wyznaczenia sytuacyjnego trasy i punktédw wysokosciowych nalezy
stosowac nastepujacy sprzet:
e teodolity,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
taty,
tasmy stalowe, S
e Szpilki.
Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy mostowej i jej punktow
wysokosciowych powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej dokfadnosci
pomiaru.



4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty do wyznaczenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST S 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 5.

5.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
instrukcjami GUGIK.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od zamawiajgcego
dane zawierajace lokalizacje i wspotrzedne punktéow gtownych trasy oraz
reperéw. W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego,
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac inzyniera o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.
Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji
projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca
stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych
okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomié¢ o tym
Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane
przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty
dodatkowe wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji
projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera zostang
wykonane na koszt Zamawiajacego.

Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigzajg Wykonawce.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gfownych osi trasy i punktow
wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane
W sposob trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a
takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robét
ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtdwnymi na odcinkach
prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét zwigzanych z
wykonywaniem trasy wodociggu i obiektéw towarzyszacych. Rzedne reperow
nalezy okresli¢ z taka doktadnoscia, aby sredni btad niwelacji po wyréwnaniu
byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do
reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia,
zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST S 00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem

trasy i punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdinych zasad
okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST S 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr, p6z
163 z pdzniejszymi zmianami).

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac
geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad
Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK
1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK
1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST - 03.00
WYKONANIE WYKOPOW W
GRUNTACH I -V KATEGORII
WYKOPY / ZASYPY

~OBUDOWY UJECIA WOD PODZIEMNYCH
WRAZ Z ODCINKIEM INSTALACII
ELEKTRYCZNEJ I WODY SUROWE)]
BIEGNACYMI W GRUNCIE DLA STUDNI
AWARYINE]J S-1A NA TERENIE STACII
UZDATNIANIA WODY W SIENNICY”



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sgq wymagania
dotyczace wykonania i odbioru wykopow w gruntach I - V kategorii i ich
zasypania.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robodt
ziemnych w czasie budowy wodociggu i obejmujg wykonanie wykopow w
gruntach nieskalistych /kat. I- V/ iich zasypanie po wykonaniu wodociggu.
1.4. Okreslenia podstawowe

Wykopy liniowe - wagsko-przestrzenne - wykopy o szerokosci 0,8 -
2,50 m o $cianach pionowych.

Wykopy jamiste - szeroko-przestrzenne - wykopy o gtebokosci do 4
m, ktérych powierzchnia jest dostosowana do potrzeb rozwigzan
projektowych

Glebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

Wykop plytki - wykop, ktérego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.
Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach od

1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokosé przekracza 3 m.

Bagno - grunt organiczny nasycony wodg, o matej nosnosci,
charakteryzujacy sie znacznym i dtugotrwatym osiadaniem pod

obcigzeniem.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopdw, potozone w
obrebie robét kanalizacyjnych.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopu, potozone
poza pasem robot kanalizacyjnych.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow
pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do
budowy.

Umocnienie scian wykopow - umocnienie Scian wykopdw, zgodne z
wymogami przepisbw bhp, gwarantujace petne bezpieczenstwo
wykonywania robot, dostosowane do gtebokosci wykopu i rodzaju

gruntu.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$s¢ charakteryzujgca stan
zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
P g
Iy =-----
Pds

gdzie :

P 4
Pds.

- gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, ( Mg/m?),
- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy

wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie Proktora, zgodnie z PN-
B-04481 [2[, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [7], ( Mg/m?).



® Wskaznik réznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujaca
zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru:

gdzie :
d e - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu, ( mm),
d 10 - S$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10 % gruntu, (mm).

e Zasypanie wykopu - zasypanie wykopu po utozeniu w nim wodociagu,
oraz pozostatych sieci i urzgadzen.

e Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
S.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST S 00.00.00 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
Podziat gruntow na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania S
00.00.00 okreslajg przecietne wartosci gestosci objetosciowej gruntow i
materiatdw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.
3. SPRZET
3.1. Ogdéine wymagania
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST S 00.00.00
Wymagania ogdlne pkt 3.
3.2. Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw ( koparki, tadowarki),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki,
zgarniarki),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST S
00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
4.1. Zasady prowadzenia robot
4.1.1 Ogodlne zasady prowadzenia robét podano w ST S 00.00.00 pkt 5.

e Wykopy nalezy wykonaé¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody
wykonywania robot - wykopu ( recznie lub mechanicznie) powinny by¢
dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen
instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego

® W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy
wykonywaé sposobem recznym.

e Wykopy wasko-przestrzenne nalezy wykonywac recznie, ich umocnienia
nalezy wykonywac z grodzic GZ- 4 poziomo i G-62 pionowo.

® Wykopy szeroko-przestrzenne nalezy wykonywaé mechanicznie przy
nachyleniu skarp 1 : 06.

® Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami
wodociggu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas



potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie Scian
nalezy prowadzi¢ w miare jego pogtebiania. Dno wykopu powinno by¢
rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o 0,20 m.

® Sposdéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznosc
w catym okresie prowadzenia robét. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20
m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie
lub w sposdb uzgodniony z inzynierem.

e Odwodnienie wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

® Ziemie z wykopdw w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania
( zasyp wykopdéw) nalezy sktadowa¢ wzdtuz wykopu Ilub na
sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania terenu.

e Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do
zasypania, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

e Wykop nalezy zasypa¢ po utozeniu w nim wodociggu oraz wykonaniu
pozostatych obiektow i urzadzen towarzyszacych, rozpoczynajac od
rownomiernego obsypywania rur z bokdéw, z dokfadnym ubiciem gruntu
warstwami grubosci 10-20 cm drewnianymi ubijakami. Wodocigg nalezy
obsypac piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Pozostaty
wykop do poziomu terenu nalezy zasypac¢ warstwami gruntu o grubosci
20 - 30 cm sposobem recznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy
zageszcza¢ mechanicznie.

® Réwnoczesnie z zasypywaniem wodociqu nalezy stopniowo prowadzié
rozbiérke umocnienia Scian wykopu.

® Zaleca sie wykonywanie robot w sprzyjajacych  warunkach
atmosferycznych.

® Po zakonczeniu zasypywania wykopu, teren nalezy przywroci¢ do stanu
pierwotnego, teren po wykopach nalezy zrekultywowac.

4.2. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania
dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia Is = 0,97 - 1,0.
Wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach  odtworzenia
nawierzchni bitumicznej nie moze by¢ mniejsza niz Is = 1,0.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg
wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji
nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is 1,0.

Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia 1,0 nie moze by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntdow rodzimych, to nalezy podjac¢ srodki w celu
ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sq okreslone
w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

4.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie
w catym okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno
postepowacé w kierunku podnoszenia sie niwelety wodociggu.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowad odpowiedni spadek podtuzny
umozliwiajacy szybki odptyw wdd z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny
wpltyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz termindw wykonania



innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie postepu robot ziemnych.
Zrodta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw nalezy uja¢ w rowy i/lub
dreny. wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robdt ziemnych.
Wykonawca robdét zobowigzany jest uwzgledni¢ wszystkie ewentualne koszty
jakie moze poniesc¢ z tytutu prawidtowego odwodnienia wykopow.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST S 00.00.00 pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania roboét ziemnych
Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji
projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na :
a) zapewnienie statecznosci Scian wykopow,
b) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
c) doktadnos$¢ wykonania wykopéw,
d) zageszczenie zasypanego wykopu.
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt 5 oraz dokumentacja projektowa.
Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na :
- wiasciwe ujecie i odprowadzenie woéd opadowych
- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdéw wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robét okreslono
w punkcie 6.
6.3. Badania do odbioru robét ziemnych
6.3.1. Minimalna czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow
e Pomiar szerokosci dna:
Pomiar tasma, szablonem w odstepach co 200 m na prostych, co 50 m w
miejscach, ktére budzg watpliwosci.
® Pomiar spadku podituznego dna:
Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w punktach
watpliwych.
® Badanie zageszczenia gruntu:
Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy.
6.3.2. Szerokos$¢ dna
Szerokos$¢ dna nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz + 5 cm.
6.3.3. Spadek podtuzny dna
Spadek podiuzny dna, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawac¢ rdoznic, w stosunku do rzednych
projektowanych wiekszych niz - 3 cm lub + 1 cm.
6.3.4. Zageszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie BN-77/8931-12 [5] powinien
by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.
7. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST S 00.00.00 pkt 8.
8. Przepisy zwiazane
Spis przepisdw zwigzanych podano w ST S 00. 00.00 pkt 10
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1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét, zwigzanych z wykonaniem
,OBUDOWY UJECIA WOD PODZIEMNYCH WRAZ Z ODCINKIEM
INSTALACII ELEKTRYCZNEJ] I WODY SUROWEJ] BIEGNACYMI W
GRUNCIE DLA STUDNI AWARYJNEJ S-1A NA TERENIE STACII
UZDATNIANIA WODY W SIENNICY”
1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.
I .3. Zakres roboét objetych ST

Zakres stosowania niniejszej specyfikacji technicznej dotyczy budowy
wodociggu w gruntach nawodnionych i nie nawodnionych.
Zakres robot przy wykonywaniu sieci instalacji wody surowej obejmuje:

e oznakowanie robdt,

e dostawe materiatow,

e wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrki istniejgcych
nawierzchni, przekopy probne oraz podwieszenie instalacji obcych,

e wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem $cian
wykopu i jego odwodnieniem,

e przygotowanie podtoza pod przewody i obiekty na sieci,

e utozenie przewodow wodociggowych,

e montaz rur ochronnych i armatury,

e wykonanie izolacji armatury,

e zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

e odtworzenie nawierzchni po robotach,

e przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji
technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

e Przewdd wodociggowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do
dostarczenia wody odbiorcom.

e wodocigg - zespdt wspodtpracujacych ze. sobg obiektéw i urzadzen
inzynierskich, przeznaczony do zaopatrywania ludnosci w wode,

e sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewoddw wodociggowych
znajdujacy sie poza budynkiem odbiorcéw, zaopatrujgcy w wode ludnosg,

e przewdd wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewdd
wodociggowy doprowadzajacy wode od stacji wodociggowej do
przewodow rozdzielczych,

e przewdd wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy
doprowadzajacy wode od przewodu magistralnego do odgatezien
domowych i innych punktéw czerpalnych,

e odgatezienie domowe; potaczenie domowe - przewdd wodociggowy z
wodomierzem taczacy sie¢ wodociggowg z wewnetrzng instalacjg obiektu
zasilanego w wode.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060
i PN 82/M-01600.



2.MATERIALY.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw , ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST S 00.00.00. ,Wymagania ogolne" pkt 2.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy
Sieci wodociggowej powinny odpowiada¢ normom krajowym oraz technicznym
aprobatom branzowych instytutéw badawczych m.in. COBRTI IN STAL.
Materialty majace kontakt z wodg do picia muszg posiadac pozytywng opinie
Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.

2.2. Rury przewodowe
Rodzaj rur oraz ich $rednice zostaty ustalone w projekcie budowlanym. Do
wykonania sieci wodociggowej wraz z przytgczami stosuje sie nastepujace
materiaty:
- rur polietylenowych PE100, SDR17, PN10, D,225
2.3. Uzbrojenie wodociagu
Zgodnie z rys. 2 Projektu budowlanego - schematami weztdw montazowych.
Armature odcinajaca przeptyw wody nalezy stosowac:
e zasuwy zeliwne DN 200, PN 10 klinowe owalne kotnierzowe z miekkim
doszczelnieniem i obudowg wg PN 83/M- 74024 oraz skrzynkami do
zasuw,

Jako elementy montazowe nalezy stosowac:

e Tuleje kotnierzowe SDR 26 PN10 Dy/DN 225/220,

e krocce jednokotnierzowe

e nasowki,

e kompensator mieszkowy DN 200 typ SKK PN 16.

2.4. Beton

Beton hydrotechniczny powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-
62/6738-07 i PN-88/B-06250.

2.5. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN -90/B-1450 1.
2.6. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat
na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-
11111.

2.7. Sktadowanie materiatow i urzadzen.

Materiaty i urzgdzenia nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach
zamknietych, suchych, przewietrzanych i oswietlonych.
2.8. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania materiatu w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi
nadzor o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody nadzoru.

2.9. Odbior materiatow na budowie.

e Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z: atestami PZH,
Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami
zgodnosci.

e Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnos$ci z danymi producenta.



e Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed
wbudowaniem nalezy poddac¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera
robot.

3. SPRZET
3.1. Ogdéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania
ogdlne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot:
koparka podsiebierna,
sprzet do zageszczania gruntu,
samochdéd skrzyniowy,
samochdéd samowytadowczy,
spycharke kotowg
zageszczarke wibracyjng,
ubijak spalinowy,
walec wibracyjny
e beczkowdz
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i
dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogéw
wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00
~Wymagania ogdlne" pkt 4. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich
srodkow transportu, ktore pozwolg unikna¢ uszkodzen i odksztatcen
przewozonych materiatéw, przestrzegajac warunkéw okreslonych przez
producenta.
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu
drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba srodkdw transportu, powinna
gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inzyniera, oraz w terminie
przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materiaty powinny by¢
rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w
czasie ruchu pojazdu.
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej
dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z
ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno stosowac zawiesi z
lin stalowych lub fancuchéw. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o
mniejszej srednicy wewnatrz rur o wiekszej) przed roztadunkiem nalezy wyjaé
rury wewnetrzne. Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac
recznie (do 250 mm) lub z uzyciem podnosnika widtowego. Nie wolno rur
zrzucac lub wlec.
Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci podtogi
pojazdu, ktéry musi posiadac¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2 m. Rury
sztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu
nie mogg by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dtugosc¢ rur jest
wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura



transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna i pomiarowa powinna by¢
transportowana w pojemnikach lub skrzynkach.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki
transportu, ktére nie spowoduja:

® segregacji sktadnikodw,
zmiany sktadu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki,
obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w
wymaganiach technologicznych oraz zapewnig wiasciwy czas transportu
umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdline zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine"
pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca wywigze sie z obowigzkéw
wynikajacych z planu BIOZ i projektu organizacji ruch.
W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe
nalezy zgodnie z BHP i przepisami kodeksu drogowego ogrodzi¢ od strony
ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.
W celu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg pompowang z wykopdéw
lub z opaddéw atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co
najmniej nastepujgce warunki:
e gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15
cm ponad szczelnie przylegajacy teren;
e powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem
umozliwiajagcym fatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu;
e W razie koniecznosci wykonany zostanie ciagg odprowadzajacy wode na
bezpieczng odlegtosé.
5.2.1. Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych.

Podstawe wytyczenia z stanowi Dokumentacja Projektowa, Prawna i
Specyfikacja ST. D 01.01.01 Lokalizacja i wymiary winny by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektowa.

Wytyczenie w terenie trasy wodociggu, z zaznaczeniem usytuowania za
pomocg wbitych w grunt kotkédw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkow
osiowych nalezy wbi¢ kotki - Swiadki jednostronne lub dwustronne w celu
umozliwienia odtworzenia po rozpoczeciu robot ziemnych. Wytyczenie w
terenie trasy przeprowadzajq stuzby geodezyjne Wykonawcy.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci
wbudowac repery tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby
geodezyjne.

5.2.2. Lokalizacja istniejacego uzbrojenia.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robdt do wszystkich wiascicieli
i uzytkownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem
siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania robot w strefie tych
urzadzen.



Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona odkrywki istniejgcego
uzbrojenia.
5.3. Prace rozbiorkowe

Prace rozbiorkowe obejmujg usuniecie z pasa montazowego, chodnikdw,
kraweznikow, nawierzchni drogowych, ogrodzen i innych, w stosunku do
ktérych zostato to przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane
przez insp. nadzoru. Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykonane z
elementédw mozliwych do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen i skladowane w miejsce wskazane przez
insp. nadzoru. Odpady nalezy dostarczy¢ na sktadowisko. W przypadku
sktadowania tych materiatdw poza pasem wywlaszczenia Wykonawca powinien
uzyskac na to pisemng zgode witasciciela gruntu.
5.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne ujete w pozycji Przedmiaru ,Roboty ziemne
nalezy wykonywaé recznie i mechanicznie zasadniczo w wykopie wasko
przestrzennym, zgodnie z dokumentacjg projektowq. Natomiast w trudnych
warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) i w
zaleznosci od gtebokosci wykop winien by¢ wzmocniony.
5.5. Roboty montazowe
5.5.1. Przygotowanie podfoza (podsypki) - stabilizacja podfoza

Podtoze nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjq projektowa przy
uwzglednieniu rodzaju gruntu. W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-
piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu. W przypadku, gdy posadowienie
wodociggu znajduje sie ponizej zwierciadta wody gruntowej, wode nalezy
obnizy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej.
Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w ST.
5.5.2. Glebokos¢ posadowienia.

Gtebokos$¢ posadowienia powinna spetnia¢ warunki i by¢ zgodna z
dokumentacjq projektowa.
5.5.3. Uktadanie przewodow.
Przewdd wodociggowy powinien by¢ tak utozony na przygotowanym podtozu,
aby opierat sie na nim wzdfuz catej diugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu,
symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢
unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno
podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia
ztaczy. Do wykonywania zmian kierunkdw przewodu nalezy stosowac tuki,
kolana i tréjniki. Niedozwolone jest formowanie fukdéw na goraco na budowie.
Dopuszcza sie zginanie na zimno rur o srednicy do 160 mm i dtug. 6 m w taki
sposdb, aby promien krzywizny formowanego fuku nie byt mniejszy niz 300
zewnetrznych Srednic zginanej rury. Rury o wiekszych srednicach nalezy
traktowac jako sztywne i do zmiany kierunku stosowac¢ odpowiednie fuki.
Ugiecie w ztgczu nie moze przekraczac 1 stopnia.
Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w
temperaturze od +5 do + 30°c.
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie, stanowig bloki oporowe
przy koncowkach i zmianach kierunku. Blok oporowy powinien byc¢ tak
ustawiony, aby swa tylng $ciang opierat sie o grunt nienaruszony. W przypadku
braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng
$ciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B 10. Odlegtos¢ miedzy
blokiem oporowym i Sciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie



mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢
betonem klasy B15 izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.
Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metoda,
natomiast ponizej - do rzednej spodu bloku - wykop nalezy pogtebic recznie.
Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac¢ (do rzednej wierzchu
bloku) od strony przewodu wodociggowego.
5.5.4. Technologie zgrzewania tworzyw termoplastycznych
Zgrzewanie czolowe
Zgrzewanie czotowe polega na ogrzaniu i uplastycznieniu czotowych
powierzchni tgczonych elementédw w styku z ptytg grzejng ogrzang do
wymaganej temperatury, a nastepnie po odsunieciu od ptyty - wzajemnym
potaczeniu z sobg przy odpowiedniej sile docisku. W miejscu zgrzewania nalezy
zapewni¢ temperature od 0 do +300C (temperatura koncéwek taqczonych
elementéw). W przypadku nizszych temperatur - miejsce zgrzewania nalezy
ostoni¢ namiotem. Zgrzewanie czotowe moze by¢ stosowane przy tgczeniu rur
lub ksztattek o grubosci scianki wiekszej lub réwnej 5 mm.
1. Przygotowanie elementéw do zgrzewania
Koncéwki elementéw przeznaczonych do zgrzewania czotowego nie mogq by¢
zanieczyszczone lub uszkodzone mechanicznie. Powinny by¢ umocowane w
zgrzewarce wspotosiowo, z zapewnieniem mozliwosci wzdtuznego
przemieszczania jednego z elementdw. Bezposrednio przed zgrzewaniem,
koncowki elementéw powinny byc¢ obciete lub zeskrawane dla usuniecia
warstwy utlenionej. Po przygotowaniu do zgrzewania, wielko$¢ szczeliny
pomiedzy taczonymi elementami, po ich docisnieciu do siebie nie powinna
przekraczac:

0,5 mm dla de < 400 mm

1,0 mm dla de > 400 mm
Przesuniecie powierzchni zewnetrznych fgczonych elementéw nie powinno
przekraczac 0,1 grubosci Scianki i jednoczesnie 2 mm. W celu zapobiezenia
nadmiernemu chtodzeniu zgrzewanych elementdéw, przeciwlegta koncéwka
rurociggu do ktdrego zgrzewana jest rura lub ksztattaka powinna byc¢
zamknieta.
2. Sprzet do zgrzewania czotowego
Do zgrzewania czotowego rurociggow polietylenowych powinien by¢ stosowany
tylko sprzet posiadajgcy oznakowanie CE i pozytywng ocene funkcjonalnosci
dziatania przy budowie sieci, poddawany kalibracji nie rzadziej niz 1 raz w
roku. Ptyty grzejne stosowane w urzadzeniach do zgrzewania czotowego
powinny byc¢ zasilane elektrycznie. Urzadzenie do zgrzewania powinno
zapewniac utrzymanie wymaganego cisnienia docisku na powierzchni taczonych
elementéw na kazdym etapie cyklu zgrzewania.
Po nagrzaniu koncéwek taczonych elementdéw, konstrukcja urzgadzenia powinna
umozliwia¢ usuniecie ptyty grzewczej i potgczenie elementdéw w czasie nie
diuzszym niz 8 s, bez uszkodzenia ogrzanych powierzchni.
Urzadzenia do automatycznego fgczenia elementdéw z polietylenu metodg
zgrzewania czotowego, powinny by¢ wyposazone w aparature do kontroli i
rejestracji parametrow zgrzewania dla kazdego potaczenia, w tym:
- czasOw poszczegdlnych etapéw cyklu zgrzewania,
- ciSnienia na powierzchni taczonych elementdw,
- temperatury ptyty grzejnej,
- temperatury otoczenia,
- ci$nienia niezbednego do pokonania oporéw ruchu .



W przypadku nieprawidtowego przebiegu procesu zgrzewania, urzgdzenie
powinno spowodowac jego zatrzymanie z rownoczesnym wskazaniem rodzaju
btedu.

3. Procedura zgrzewania czotowego

Procedura zgrzewania czotowego powinna by¢ zatwierdzona przez uzytkownika
rurociggu, przy uwzglednieniu wtasciwosci rur i ksztattek polietylenowych.
Czynnosci realizowane w ramach procedury zgrzewania czotowego sq
wymienione w schemacie blokowym:

‘ Przygotowanie sprzetu ’
[

E Zamocowanie rur lub ksztaltek j

wuchwvtach

‘ Pomiar oporow ruchu zgrzewarki ’

Skrawanie powierzchni czolowych
rur IuhI ksztaltek

Centrowanie
[

Czyszczenie plyty grzejnej

|« Wstawienie plyty grzejne;j
Ogrzewanie koncowek rur lub
KsTiaftek » . ..
| d Usunigcie ptyty grzejnej

Zgrzewanie przy docisku
[

Studzenie potaczenia
|

Oznakowanie zgrzewu
[

Pomiar geometrii wyplywki

W przypadku braku procedur zgrzewania nalezy stosowacé parametry
zgrzewania zalecane przez norme ISO 11414:
1. temperatura ptyty grzejnej:
e 210 £ 100C (dla 63mm < dn < 250mm)
e 225+ 100C (dla dn > 250mm),
2. cisnienie na powierzchni tgczonych elementéw:
® pl=0,18 + 0,02 [N/mm2], ( w Polsce zalecane ci$nienie wynosi 0,15
N/mm2)
3. ciSnienie na powierzchni tagczonych elementéw:
e p2= 0,03 £ 0,02 [N/mm2],
4. czas utrzymywania elementow w kontakcie z ptytg grzejng, az do
uzyskania wymaganej wyptywki: t1 ( z tabeli)
5. czas nagrzewania:
e t2 =(30 + 0,5dn )+ 10 [s],
6. czas na usuniecie ptyty grzejnej i potgczenie zgrzewanych elementéw:



e t3=(3+0,01dn) < 8 [s], ( maksimum)
7. czas doprowadzenia do wymaganego cisnienia zgrzewania:
® t4 = (3 + 0,01dn) < 6[s], ( maksimum)
8. czas taczenia elementdéw pod dociskiem:
e t5 = maksimum 10 min,
9. czas studzenia
e t6 = (minimum 1,5en , maksimum 20min) [min].

4. Ocena jakosci potgczen zgrzewanych

Ze wzgledu na brak efektywnych metod badan nieniszczacych, kwalifikacja
jakosci potaczen zgrzewanych odbywa sie gtdwnie na podstawie oceny ich
geometrii:

s

A _—
= Smin;

W przypadku potaczen zgrzewanych czotowo stosuje sie kryteria wg ktérych :

- zagtebienie (A) pomiedzy wateczkami wyptywki powinno sie znajdowac
powyzej zewnetrznych powierzchni taczonych elementdw,

- przesuniecie $cianek tgczonych elementéw (V) nie powinno przekraczaé¢ 10%
grubosci Scianki (e) i jednoczesnie 2 mm,

- akceptowalna szerokos¢ wyptywki powinna zosta¢ wyznaczona doswiadczalnie
dla konkretnych materiatdw przewidzianych do taczenia oraz parametréow
zgrzewania.

Wyniki pomiaréw szerokosci wyptywki nie powinny przekracza¢ + 20% tak

wyznaczonej wartosci.

Minimalna i maksymalna szerokos$¢ wyptywki powinny odpowiadac

nastepujacym wartosciom:

Bmin > 0,9 Bsr

Bmax < 1,1 Bs$r

BSr = ( Bmin + Bmax )/2

R&znica szerokosci wateczkow wyptywki wynikajaca z réznych wartosci MFR

zgrzewanych materiatow ,

AS = Smax - Smin

nie powinna przekraczac:
0,1 B przy zgrzewaniu rury z rurg,



0,2 B przy zgrzewaniu rury z ksztattka,
0,2 B przy zgrzewaniu ksztattki z ksztattka.
Do oceny jakosci potaczenia zgrzewanego czotowo mozna wykorzystad
zewnetrzng wyptywke, ktéra moze by¢ usunieta bez uszkodzenia rury
Po usunieciu wyptywki nalezy sprawdzi¢ powierzchnie potaczenia celem
stwierdzenia obecnosci pecherzy, nieciggtosci, otwordw itp.
Do kontroli geometrii wyptywki mozna wykorzystywaé szablony
5.5.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypanie wykopdw nalezy rozpoczac po pozytywnym wyniku proby
szczelnosci przewodow i wykonaé zgodnie ze Specyfikacjg ST.
5.6. Dezynfekcja przewodu
Dezynfekcje przeprowadzi¢ nalezy poprzez napetnienie przewodu wodg z
dodatkiem podchlorynu sodu i pozostawieniu roztworu na 24 godziny. Po tym
czasie wode nalezy spusci¢ z rurociggu i przeptukac¢ go wodg czystq z
jednoczesnym poborem prdobek wody do badan laboratoryjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne" pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do rob6ot Wykonawca powinien wykonac¢ badania
materiatdw do obsypek i podsypek oraz ustalic wymagane recepty
laboratoryjne.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robdét w zakresie i z czestotliwoscig okreslona w niniejszej ST i
zaakceptowang przez Inzyniera. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do
podanych statych punktow wysokosciowych z doktadnoscig do | cm,
e sprawdzenie rzednych posadowienia
e badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,
e badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej
warstwy podsypki,
e badanie i pomiary szerokosci, grubosci wykonanego podtoza,
e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg zamontowanego
uzbrojenia,
sprawdzenie prawidtowosci potgczenia przewodoéw,
badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
proba szczelnosci wg PN-81/B-10725
badanie jakosci wody po dezynfekcji i ptukaniu przewodu
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz+ 5 cm,
e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
e odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
e odchylenie szerokosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ = 5 cm,



7. ODBIOR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady odbioru Robot
Ogodlne zasady odbioru Robdét podano w Specyfikacji D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne", pkt 7.
7.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajq:
® podtoza, podsypki,
® montaz przewoddw i uzbrojenia,
® zasypanie wykopu,
Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdélnego postepu robét.
7.3. Odbior koncowy Robot
Odbiér koncowy Robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:
e sprawdzi¢ zgodnos¢ Robdt z umowa, Dokumentacjg Projektowa,
specyfikacjg Techniczng, normami i obowigzujacymi przepisami;
e sprawdzi¢ udokumentowanie wtasciwej jakosci wykonania Robét
odpowiednimi protokotami prob montazowych;
e sprawdzi¢, czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady prawidiowej
eksploatacji;
e sporzadzi¢ protokdt z odbioru technicznego Robot z podaniem wnioskéw i
ustalen;
7.4.Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kornicowego Robot jest
protokot odbioru koncowego Robét, sporzadzony wg wzoru zawartego w Prawie
Budowlanym.
Do odbioru korncowego, Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:
® Dokumentacje Projektowq z naniesionymi, uzgodnionymi zmianami;
Specyfikacje Techniczne;
Dziennik Budowy;
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan;
opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow i
pomiardw, zatgczonych do dokumentéw odbioru;
® sprawozdanie techniczne;
® inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego;
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru korncowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
Robodt. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy
komisja.
7.5.0dbior ostateczny
Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonywanych Robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.




8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1. Normy
PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia.
8.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1988 r.
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1.1 Przedmiot STWIiOR

Przedmiotem ,, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot” (STWIiOR)

sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot geologicznych budowlano

montazowych dotyczacych odwiertu studni giebinowej .

Klasyfikacja wedtug Wspolnego Stownika Zamoéwien CPV - 45262220-9 -

wiercenie studni wodnych.

1.2 Zakres stosowania STWIiOR

Specyfikacja techniczna, stanowi dokument przetargowy i jeden z elementéw

Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia Publicznego.

Zawiera ona wykaz wymagan zwigzanych z realizacjg otworu

hydrogeologicznego

W szczegdblnosci wymagania te dotyczg :

- wykonania i oceny prawidtowosci realizacji prac,

- zakresu prac ujetych w przedmiarze robdt,

- materiatdow uzytych do realizacji zadania.

1.3 Zakres robot objetych STWIiOR

Obejmujg one wszystkie prace zwigzane z wykonaniem otworu

hydrogeologicznego.

W zakres tych robot wchodza:

- wykonanie otworu do gtebokosci 70,0 m. metodq okretno - udarowa, z

zastosowaniem nastepujacych narzedzi wiercacych w poszczegdlnych

interwatach gtebokosci

otworu i przy uzyciu nastepujacych kolumn rur;

- 0,0 - 52,0 m - $wider gryzowy do skat miekkich f 500 mm z

zastosowaniem ptuczki itowej, samorodnej; rury konstrukcyjne f 18"
(450 mm) - 52,0 m, ktdre zostang posadowione w 10 metrowym korku
cementowym,
52,0 - 55,0 m - $wider gryzowy do skat miekkich f 438 mm z
zastosowaniem ptuczki itowej, samorodnej Na tej gtebokosci nalezy
wymieni¢ ptuczkg itowg na polimerowg za pomoca airliftu lub pompy
gtebinowej (zestawy czerpigce wode na gtebokosci 0,5 m nad dnem
otworu),
55,0 - 70,0 m - swider gryzowy do skat miekkich f 438 mm z
zastosowaniem ptuczki polimerowej.

- prébne pompowanie w sposéb wskazany w projekcie robot geologicznych,

- pobdr piaskéw warstwy wodonosnej do badan granulometrycznych,

- pobdr wody do badan fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych,

- zasilanie energetyczne,

- uzbrojenie otworu w obudowe studzienng z laminatu - poliestrowego

szklanego,

- dobdr i montaz pompy gtebinowej wraz z rurami wzno$nymi,

- dostawa i montaz szafy zasilajgco sterowniczej,

- wpiecie sygnatdéw sterowniczych i alarmowych do systemu AKPIiA

zlokalizowanej na SUW,

- opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej,

1.4 Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST uzywane sg okreslenia techniczne z branzy geologiczno-

wiertniczej oraz sanitarnej, to oznaczajq:

1. otwér studzienny - wykonany odwiert wraz z rurami eksploatacyjnymi oraz

filtrem

2. studnia - otwor studzienny wyposazony w obudowe, przewdd tioczny,

pompe i armature niezbedna do poboru wody



3. kolumna filtracyjna - rura stalowa, z PVC lub innego materiatu, sktadajaca
sie z czesci podfiltrowej, czynnej oraz rury nadfiltrowej

4. rura podfiltrowa - osadnik pod czescig czynna filtra

5. cze$¢ czynna - perforowana i osiatkowana lub w inny sposdb wyttaczana
mostkowo rura, umozliwiajgca doptyw wody do otworu

6. obsypka zwirowa lub piaskowa - opuszczony w strefe wokoffiltrowa zwir lub
piasek gruboziarnisty o $rednicy ziaren umozliwiajgcej odptyw wody lecz
zatrzymujacej ziarna warstwy wodonosnej. Granulacje okresla nadzorujacy
prace geolog.

7. pompa gtebinowa - urzadzenie do poboru wody i ttoczenia na powierzchnie
terenu oraz hydroforni

8. sie¢ wodociggowa - zespdt potaczonych rur prowadzgcych wode do punktow
czerpalnych

9. szlamowanie- oczyszczanie dna otworu wiertniczego z osadu

10. kolumnowe wycigganie rur — wycigganie rur z zarurowanego otworu

11. wiertnica - urzadzenie stuzace wraz z wiezg wiertniczg oraz dzwignikami
hydraulicznymi do procesu wiercenia otworu studziennego lub jego likwidacji
12. dzwigniki hydrauliczne - urzadzenie do mechanicznego wciskania lub
wyciggania

13. rury eksploatacyjne — wewnetrzna kolumna rur prowadzgca wode i
posiadajgca bezposredni kontakt z wodg

14. rury pomochicze - uzywane do wiercenia rury ostonowe usuwane po
nafiltrowaniu otworu

15. zamek na rurze nadfiltrowej — wyciecie na rurze nadfiltrowej umozliwiajqce
wiozenie klucza potaczonego z zerdziami stalowymi celem opuszczenia
kolumny filtracyjnej otworu

16. klucz - stalowy patgk wyluzowany z zamka po posadowieniu filtra

17. bentonit lub kompaktonit — materiaty uszczelniajgce zapobiegajace
taczeniu warstw wodonos$nych

18. obudowa studni - ostona otworu oraz urzadzen do poboru wody
zabezpieczajgca cykl produkcyjny wody przed wodami opadowymi,
zanieczyszczeniami zewnetrznymi oraz dostepem osOb nieupowaznionych.

19. wodomierz - urzadzenie rejestrujgce ilos¢ wody ttoczonej do sieci

20. przeptywomierz - urzadzenie rejestrujgce ilos¢ wody ttoczonej do sieci

21. zasuwa - urzadzenie regulujace ilos¢ wody podawanej do rurociggu przez
pompe

22. zawor zwrotny - urzadzenie zapewniajace tylko jeden kierunek przeptywu
wody, zabezpieczajgce przed zrzutem wody do studni z rurociggu ttocznego
23. wywietrznik — system zapewniajacy cyrkulacje powietrza wewnatrz
obudowy

24. skrzynka elektryczna - zespot urzadzen elektrycznych sterujacych pracq
agregatu pompowego

25. projekt geologiczno - techniczny otworu (PGTO) - przewidywana
konstrukcja otworu na tle spodziewanego profilu geologicznego

2. Warunki ogdlne wykonania i odbioru robot

2.1 Ogélne wymagania dotyczace robot

Zostaty okreslone w PROJEKCIE ROBOT GEOLOGICZNYCH na wykonanie studni
awaryjnej S-1A

na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Siennicy



Za zgodnos¢ realizacji prac z w/w projektem, odpowiada Wykonawca, nadzor
geologiczny oraz Inspektor nadzoru.

2.2 Przekazanie placu budowy

Placem budowy bedzie wydzielona czes¢ terenu SUW (dz o numerze
ewidencyjnym 98/3, 98/4, 99/1), umozliwiajgca usytuowanie wiertnicy oraz
barakowozu, a takze tymczasowe sktadowanie rur i materiatow. Plac budowy
winien by¢ oznakowany i wytyczony np. tasma na stupkach. Wykonawca ma
obowigzek dbac o stan placu budowy i zwroci¢ go Inwestorowi w stanie nie
pogorszonym. Inwestor w formie protokotu przekaze Wykonawcy w terminie
okreslonym w umowie teren budowy.

2.3 Lokalizacja prac

Inwestor przekaze plac budowy pod wiercenie otworu hydrogeologicznego,
zlokalizowanego na mapie zasadniczej stanowigcej zatgqcznik nr 9 do projektu
robot geologicznych. Wszelkie zmiany lokalizacji nowego ujecia winny posiadac
akceptacje nadzoru hydrogeologicznego oraz Inwestora.

2.4 Dokumentacja projektowa prac geologicznych

PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH na wykonanie studni awaryjnej S-1A na
terenie Stacji Uzdatniania Wody w Siennicy, stanowi zatgcznik do Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ).

2.4.1 Dokumentacja uzupetniajaca dla otworu geologicznego
Zamawiajgcy wtasnym staraniem i na wtasny koszt wykonana dokumentacje w
zakresie:

1. Operat wodno prawny na wykonanie urzadzenia wodnego zgodnie
wymaganiami ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tj.: Dz. U. 2005, Nr
239, poz. 2019 z p6ézn. zm.).

2. Dokumentacja geologicznej wraz z zatwierdzeniem zasobéw wody oraz
wyznaczeniem obszaru zasobowego i obszaru zasilania dla studni gtebinowej nr
S-1A z w osadach czwartorzedu i neogenu, zgodnie z wymaganiami ustawy z
dnia 04 lutego 1994r. Prawo geologiczne i gdérnicze (tj.: Dz. U. 2005, Nr 228,
poz. 1947 z pdzn. zm.).

4. Operat wodno prawny na pobdér wéd podziemnych z w osadach
czwartorzedu i neogenu, zgodnie wymaganiami ustawy z dnia 18 lipca 2001r.
Prawo wodne (tj.: Dz. U. 2005, Nr 239,poz. 2019 z pdzn. zm.).

2.5 Zgodnos¢ roboét z projektem i STWIiOR

Projekt robot geologicznych, ST oraz pozostate elementy bedace zatgcznikami
do SIWZ, bedg stanowity integralng czes¢ umowy, a wymagania w nich
stawiane bedg obowigzywaty wykonawce. W przypadku rozbieznosci jako
najistotniejszy nalezy traktowad projekt robdt geologicznych oraz zalecenia
zawarte w decyzji Wojewody Mazowieckiego zatwierdzajgcej ten projekt.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub niedoméwien w dokumentach
umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Zamawiajacego.
Zakres prac okreslony w dokumentacji przetargowej traktowac nalezy jako
docelowy, lecz mozliwy do korekt w granicach okreslonych decyzjg
zatwierdzajqcq lub uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, umotywowanych
efektami pracy. Materiaty dostarczone na plac budowy nieodpowiadajqce
wymogom projektu lub STWIOR, zostang usuniete z placu budowy na koszt
Wykonawcy.

Dopuszcza sie mozliwos¢ wprowadzenia prac dodatkowych lub zmiany
projektowanych w zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, jesli bedg
one wynikaty z rozbieznosci w stosunku do:

- konstrukcji otworu okreslonej w projekcie robét geologicznych ,

- napotkanie warunkéw geologicznych innych niz zaktadat projekt robot.



Warunkiem pozwalajgcym na wprowadzenie zmian jest prawidtowa technologia
prowadzenia prac oraz uzywanie odpowiedniego sprzetu. W zaleznosci od
zakresu tych zmian, nadzér geologiczny uzgadnia je réwniez z organem
zatwierdzajacym projekt, jesli wymog ten wynika z Ustawy Prawo geologiczne i
gornicze z dnia 04.02.1994 r.(Dz. U. Nr 228 poz. 1947 z 2005r.) z
pozniejszymi zmianami.

2.6 Zabezpieczenie placu budowy

W obrebie wygrodzonego placu budowy Wykonawca dokona olinowania,
oznaczy tasma ostrzegawcza jego zasieg i bedzie odpowiadat za dostep oséb
trzecich. Prace bedg prowadzone w catosci poza ruchem ulicznym i drogowym,
stad brak zagrozen dla oséb trzecich. Wykonawca winien prowadzi¢ prace z
uwzglednieniem wytycznych zawartych w projekcie robét geologicznych, a
dotyczacych bezpiecznego prowadzenia prac. Wykonawca odpowiada
bezposrednio za szkody wynikajace z wypadkow przy pracy, jakie bedg
nastepstwem niestosowania sie do w/w zalecen lub wytycznych
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
29.01.2004 r. zmieniajacego Rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpozarowego w zaktadach gérniczych wydobywajacych kopaliny
otworami wiertniczymi (Dz. U Nr 24, poz.213)

Koszt zabezpieczenia placu budowy zaktada sie iz jest witgczony w cene
umowng. Wykonawca umiesci w widocznym miejscu tablice informacyjng
wskazujaca rodzaj prac oraz nazwe i adres Wykonawcy.

2.7 Ochrona Srodowiska w czasie realizacji prac.

Wykonawca ma obowigzek przestrzegania wszystkich przepiséw dotyczacych
ochrony srodowiska, w tym szczegdlnie realizowac¢ wytyczne zawarte w
projekcie lub decyzji Srodowiskowej oraz Planie ruchu, a dotyczgce ochrony
srodowiska. Wykonawca bedzie podejmowat dziatania, aby stosowac sie do
przepisdow i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza
jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie
zanieczyszczen powietrza, wéd gruntowych i powierzchniowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw
powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu roboét wiertniczych. Ma to
szczegolne znaczenie ze wzgledu na prowadzenie robdt na terenie ujecia wody
podziemnej.

2.8 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowej i
wyposazy wiertnie w niezbedny sprzet ochronny.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji roboét, albo przez pracownikéw Wykonawcy.

2.9 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Nie bedg stosowane w ramach prac. Wykonawca winien przygotowac sprzet,
wykluczajac wycieki olejow oraz paliwa. Kazda awaria i jej skutki w tym
zakresie winna by¢ usuwana natychmiast na koszt i przez Wykonawce.
2.10 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Prowadzone prace zwigzane z odwiertem hydrogeologicznym nie naruszq
wilasnosci prywatnej, zas caty teren ujecia stanowigcy wtasnos¢ Gminy
Siennica, podlega ochronie zgodnie z pkt. 2.6. Wszystkie uszkodzenia
Wykonawca naprawi na wtasny koszt, wtgcznie z ogrodzeniem terenu. Dotyczy
to takze uzbrojenia podziemnego. O kazdym fakcie uszkodzenia nalezy
powiadomi¢ niezwtocznie Inspektora Nadzoru.



2.11 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,
zawartych w

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego
zabezpieczenia przeciwpozarowego w zaktadach gérniczych wydobywajgcych
kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. u. Nr 109, poz. 961) oraz Rozporzgadzeniu
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.01.2004,
zmieniajgcego w/w Rozporzadzenie (Dz. U. Nr 24, poz. 213).

2.12 Ochrona placu budowy i obiektu

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone obiektu znajdujgcego sie na placu
budowy oraz ztozonych tam materiatéw i sprzetu od czasu koncowego odbioru
ostatecznego.

2.13 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z zatwierdzonym projektem robot
geologicznych oraz decyzjq zatwierdzajacg Wojewody Mazowieckiego. Nalezy
takze do przepiséw podstawowych zaliczy¢ Ustawe z dnia 4 lutego — Prawo
geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2005r. Nr 228 poz. 1947 z p6zniejszymi
Zmianami).

3. Materiaty

Do wykonania przedmiotu zamdwienia bedg uzyte:

- rury wiertnicze oktadzinowe @ 18", kielichowe ze stali gat. R-65

- rury z tworzywa PVC typu K, Srednicy nominalnej 300 ($rednicy zewnetrznej
315mm ) na kolumne filtrowg (rura podfiltrowa, filtr perforowany -
szczelinowy, rura nadfiltrowa), zgodnych z normg DIN 4925

- obsypka filtracyjna kwarcowa, piaskowa

- podchloryn sodu lub chloramina

Zgoda Inspektora Nadzoru dziatajacego w imieniu Inwestora na zastosowanie
wyrobdéw réwnowaznych w ujetych w projekcie jest spetnieniem warunku
zgodnosci z projektem.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
proponowanych do uzycia materiatéw, bedq oparte na normach lub wytycznych
umowy, projektu robot geologicznych lub STWIOR. Magazynowanie materiatéw
na placu budowy winno zapewnic¢ warunki do utrzymania wysokiej jakosci w
trakcie i po zabudowie w otworze.

- wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106 z 2000 r.) z pézniejszymi zmianami
Materiaty stosowane do budowy studni powinny by¢ tak dobrane, aby ich
sktad, a takze wzajemne oddziatywanie nie powodowaty pogorszenia jakosci
wody oraz zmian powodujacych obnizenia trwatosci studni. Zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 z 2007r. poz. 417),
§ 18 pkt 1, zastosowanie materiatu lub wyrobu uzywanego do uzdatniania i
dystrybucji wody wymaga uzyskania oceny higienicznej wtasciwego
panstwowego powiatowego lub panstwowego granicznego inspektora
sanitarnego

- kazdy zastosowany materiat, wyrdb i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w
instalacjach i urzadzeniach stuzacych do uzdatniania i przesytania wody
powinien posiadac¢ $wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny na kontakt z
woda.



- rury studzienne winny spetnia¢ wymogi normy PN- 68/H-74 229 - rury
wiertnicze

- kolumna filtracyjna powinna posiadac atesty COBRI INSTAL AT/2002-02-
1190,

- geolog nadzorujacy budowe zaprojektuje filtr stosownie do stwierdzonych
wierceniem i badaniami warunkow geologicznych, w ramach upowaznienia
zawartego w Projekcie robot geologicznych. Przed zamontowaniem filtra do
otworu winien by¢ spisany protokdt odbioru filtra przez nadzor geologiczny i
przedstawiciela zamawiajgcego

- rury do zamontowania rurociggu odprowadzajgcego wode w trakcie probnego
pompowania studni winny byc¢ o srednicy nie mniejszej niz 100 mm

- materiat do wykonania obsypki filtra, srednica ziaren osypki i numer szczeliny
filtra winny byc¢ ustalone przez nadzér geologiczny po wykonaniu odwiertu na
podstawie badan gruntu warstwy wodonosnej i projektu filtra

- rury wiertnicze winny by¢ sktadowane zgodnie z planem zagospodarowania
placu wiercen

4. Sprzet

Wykonawca winien dysponowac sprzetem zapewniajacym realizacje prac
stanowigcych przedmiot zamdwienia. Szczegdlnie istotne jest posiadanie:

- wiertnicy typu W -150 (US 100) lub UP-200, ewentualnie innych parametrach
odpowiednich do realizacji prac

- wiezy wiertniczej lub masztu o duzym udzwigu, zapewniajgcym mozliwosé
wyciggania z gruntu kolumny filtracyjnej przy uzyciu zerdzi
instrumentacyjnych.

- dzwignikdw hydraulicznych o sile 150-200 atm

- zerdzi wiertniczych stalowych o @ 80-100 mm. Wyklucza sie ich fgqczenie inne
niz gwintowane lub bagnetowe

- sprzet do prébnego pompowania - agregat pompy gtebinowej o wydajnosci
30-45 m3/h

Wymienione elementy sprzetowe winny posiadac atest wytrzymatosciowy.

5. Wykonanie robot

Roboty beda realizowane w oparciu o :

-,Projekt robét geologicznych

-zasady okreslone w ,Prawie geologicznym i gérniczym” - Ustawa z dnia
04.02.1994 r. (Dz. U. z dnia 01.03.1994) z pbzniejszymi zmianami.

- wymagania okreslone w umowie oraz STWIOR.

Nad przebiegiem prac czuwa Inspektor Nadzoru, ktéry dokonuje oceny prac
wpisem do dziennika budowy. Wszystkie polecenia nalezy realizowaé w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru pod grozbg zatrzymania robét. Wszelkie
koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrole jakosci realizowanych prac bedg prowadzili:

- nadzér hydrogeologiczny (uprawniony geolog)

- nadzér inwestorski (Inspektor Nadzoru)

Nadzor hydrogeologiczny bedzie czuwat nad zgodnoscig realizacji prac z
zatwierdzonym projektem robot geologicznych, zas wszelkie odstepstwa
uzasadnione warunkami robot przedstawiat do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru. Przebieg prac winien by¢ notowany na biezgco w dzienniku budowy
przez Kierownika Budowy, zas$ uwagi i polecenia bedg wpisywane przez
Inspektora Nadzoru oraz nadzér geologiczny.

7. Dokumenty budowy



Dziennik budowy studni jest dokumentem wewnetrznym wykonawcy, ktéry
winien

zatozyc¢ z chwilg wejscia na plac budowy. W dzienniku budowy dokonywane sg
na biezaco

dane dotyczace przebiegu robdt przez brygadziste wiertacza, zapisy oséb
dozoru i nadzoru

hydrogeologicznego podczas kazdej obecnosci na wiertni oraz organow
nadzoru

geologicznego i gérniczego kontrolujgcych wiertnie.

Dokumentacje wiercenia stanowiq:

protokét przekazania terenu budowy

decyzja zatwierdzajaca projekt robdt geologicznych

projekt robdt geologicznych

protokdt przekazania urzadzenia wiertniczego do ruchu,

raporty wiertnicze

aktualny profil geologiczny otworu

projekty i protokoty filtrowania

projekty i protokoty pomiaréw i badan wykonanych prac specjalistycznych

. ksigzka kontroli obiektu

10 protokoty odbiorow robot zanikajacych i czesciowych odbioréow robét

8. Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy przechowywane sg na terenie budowy (wiertni), w miejscu
bezpiecznym. Zaginiecie ktéregokolwiek dokumentu wymaga
natychmiastowego jego

odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy dostepne sg
dla Inspektora

nadzoru i do wgladu zamawiajacego oraz oséb kontrolujgcych organdéw
nadzoru

geologicznego i gorniczego.

9. Warunki szczegétowe wykonania i odbioru robot

9.1 Zakres robot objetych przedmiotem zamdwienia

Obejmuje roboty zawarte w Zamdwienie obejmuje roboty zawarte w projekcie
robét geologicznych na wykonanie otworu hydrogeologicznego Nr S-1A, a w
szczegolnosci:

e ODWIERT OTWORU NR S-1A metodg okretno - udarowa.

o zafiltrowanie otworu przy uzyciu kolumny filtrowej PVC typu K, zawierajacej
czesc czynng - filtr perforowany, s$rednicy nominalnej (DN) 300mm dt. ok.
11,0m, rure podfiltrowg Srednicy nominalnej (DN) 300mm dt. 4,0m oraz
nadfiltrowg Srednicy nominalnej (DN) 300mm dtf. 9,0m. Na kolumne filtrowq
nalezy zastosowac rury PVC zgodne z normg DIN 4925

e probne pompowanie wg schematéw przedstawionych w projekcie robot
geologicznych

e wyciggniecie z otworu rur pomochniczych

e usuniecie urobku z placu budowy oraz wyréwnanie terenu wokét otworu

e zabezpieczenie wylotu otworu kapg stalowag (huczkiem)

Wokét filtra przewiduje sie wykonanie obsypki zwirowej o granulacji
odpowiedniej do uziarnienia ujetej warstwy wodonosnej.

- dezynfekcje otworu i 24 godzinng przerwe technologiczng

- pompowanie pomiarowe, jednostopniowe przez okres 48 godzin z pomiarami
opadu zwierciadta wody a po jego zakonczeniu pomiarami wzniosu w czasie ok.
72 godzin

WoNOU AWM



- pobdr wody do badan fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych pod koniec
pompowania pomiarowego

- usuniecie urobku z placu budowy z jednoczesnym uzupetnieniem przestrzeni
pozarurowej poprzez itowanie.

UZBROJENIE OTWORU

- dostawa i montaz agregatu pompowego dla studni wraz z rurami wznosnymi
ze stali nierdzewnej

- zasilanie energetyczne dla studni (od ztacza ZK do szafy zasilajaco
sterowniczej)

- szafa zasilajqco - sterownicza dla studni

- monitoring i sterowanie dla studni

9.2 Wymagania dla wyposazenia otworu studziennego

1. Dostawa i montaz agregatu pompowego gtebinowego dla studni o
parametrach:

- wydajnosc¢ w pkt pracy 30m3/h

- moc silnika nie wyzsza niz 12,002 kW

- wysokos$¢ podnoszenia H=70,92 mH20

wykonanego w catosci ze stali nierdzewnej wraz z kompletnym okablowaniem
zasilajagcym (OGL) o punkcie pracy (Q i H) zapewniajgcym maksymalng
sprawnos¢ agregatu, minimalny pobdr mocy oraz optymalng prace studni
gtebinowej w istniejgcym uktadzie pompowym. Wydajnos¢ agregatu
pompowego gtebinowego powinna odpowiadaé wydajnosci eksploatacyjnej
studni gtebinowej, ktdra zostanie okreslona przez nadzér geologiczny po
zakonczeniu pompowania pomiarowego. Dla agregatu pompowego powyzej 5,5
KW w celu ograniczenia pradu rozruchu silnika agregatu nalezy zastosowac
uktad tagodnego rozruchu: tj (tréjkat — gwiazda, sofstart, falownik)

2. Zasilanie energetyczne dla agregatu pompowego gtebinowego studni wraz z
pozostatym wyposazeniem wykona¢ poprzez utozenie przewodu zasilajgcego ze
ztgcza kablowego, ktére znajduje sie w budynku SUW. Przekréj kabla
zasilajagcego dobra¢ odpowiednio w stosunku do zapotrzebowania mocy z
uwzglednieniem odlegtosci zasilania i ochrony przeciwporazeniowej.

3. Szafe zasilajgco - sterowniczg dla studni wykozystaé szafe istniejacq na
SUW. Wewnatrz szafy zasilajaco - sterowniczej na ptycie aparatowej nalezy
zamontowacd uktad zasilania elektrycznego silnika agregatu gtebinowego
wyposazonego w styczniki, zabezpieczenie zwarciowe, termiczne, przed
zanikiem fazy oraz listwy tgczeniowe i uktady elektroniczne zabezpieczajace
przed sucho biegiem pracy pompy. Zastosowac zabezpieczenie elektryczne
dedykowane przez producenta agregatu pompowego gtebinowego.

Szafe zasilajgco - sterowniczg o stopniu ochrony IP 65 wyposazy¢ w
szczegolnosci w:

- wyfgcznik gtéwny umieszczony w Scianie bocznej;

- wylacznik sie¢ - 0 - agregat; dla catego obiektu;

- wytgczniki réznicowo pradowe

- wtyczke odbiornikowg IP 55 do zasilania z agregatu pradotwdrczego;

- sterownik PLC z modutami komunikacyjnymi umozliwiajgcy przestanie
sygnatow

- wytaczniki manewrowe rezimu pracy (R - 0 - A);

- przycisk kasowania suchobiegu

- lampki sygnalizacyjne stanu pracy, awarii, potozenia skrajnego napedu;

- przetwornik przeptywomierza elektromagnetycznego

- amperomierz pracy pompy

- grzatke antykondensacyjng



- uktad UPS podtrzymania transmisji i sygnalizacji podczas zaniku sieci
energetycznej

- zabezpieczenia: zanikowe - przed zanikiem |lub obnizeniem napiecia zasilania
(-15%), asymetrig i zanikiem faz, tak aby po ustgpieniu zjawiska wytaczenia
zasilania energetycznego lub zaniku faz agregat pompowy gtebinowy w trybie
automatycznym powrdcit do normalnego stanu pracy, nadmiernym wzrostem
napiecia zasilania (10%), zwarciem, przecigzeniem silnika.

Stany pracy i awarii oraz informacja o trybie pracy agregatu pompowego
gtebinowego (reczny / automatyczny / wytaczony) realizowana bedzie przez
kontrolki umieszczone na drzwiach szafy sterowniczej Poszczegdlne elementy
AKPIiA i zasilania elektrycznego mozna umiesci¢ w jednej szafie. Nalezy
przewidzie¢ 30 % wolnej przestrzeni w szafie zasilajaco - sterowniczej
przeznaczonej do ewentualnej rozbudowy szafy. Przed przystgpieniem do
montazu szafy, nalezy przedstawic jej projekt do akceptacji przez inspektora
nadzoru robodt elektrycznych.

4. Zabezpieczenie mechaniczne agregatu pompowego gtebinowego przed
zerwaniem wykona¢ do gtowicy studziennej linkg @ 5 [mm] wykonang ze stali
nierdzewnej wraz z zaciskami.

5. Dobor, dostawa i montaz kolumny rur pompowych ttocznych kotnierzowych
PN 16 (cisnienie 10,0 [bar]) wykonanych ze stali nierdzewnej AISI 304 o
Srednicy 100 mm i dtugosci catkowitej 48m o dtugosciach podstawowych 6,0
[m] i o grubosci $cianki min 3,0 [mm]. Sumaryczna dtugos¢ kolumny rur
pompowych okreslona zostanie przez nadzoér geologiczny po zakonczeniu
pompowania pomiarowego. Sruby peten gwint o dtugosci dopasowanej do
kotnierzy rurociggdw, podktadki i nakretki wykonane ze stali nierdzewnej. Na
kazdym z potaczen na jednej $rubie zastosowac kontre w postaci podwdjnej
nakretki. W przypadku spawania rurociggow spawy wykona¢ metoda TIG, a dla
sprawdzenia szczelnosci potaczen wykonac prébe cisnieniowg dla 6,0 [bar].
Srednica kolumny rur pompowych zostanie dobrana optymalnie w stosunku do
predkosci przeptywu wody i wysokosci straty cisnienia.

6. Dobdr, dostawa i montaz hydrostatycznej sondy gtebokosci wraz
okablowaniem. Zakres pomiarowy sondy oraz dtugos¢ okablowania musi
pozwalac na zabezpieczenie agregatu pompowego gtebinowego przed sucho
biegiem oraz doktadny pomiar statycznego i dynamicznego zwierciadta wody w
studni gtebinowej. Hydrostatyczng sonde gtebokosci nalezy zamontowac w
rurze ostonowej zamocowanej do gtowicy studziennej i kolumny rur
pompowych (osobny przewdd dla sondy hydrostatycznej PE @ 32)

7. Studnie gtebinowg wyposazy¢ w waz PE @ 32 przygotowany do pomiaru
gtebokosci zalegania zwierciadta wody przy uzyciu Swistawki
hydrogeologicznej. Przewdd rozciggnaé na odcinku od agregatu pompowego
gtebinowego do gtowicy studziennej i przymocowac do kolumny rur
pompowych przy uzyciu opasek.

Wszystkie elementy wyposazenia otworu studziennego majgce kontakt z wodg
muszg posiadac aktualny atest PZH, deklaracje zgodnosci z PN i zostac
poddane przed zamontowaniem dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu.
9.3 Wymagania dla obudowy studni

1. Obudowa studzienna naziemna w wersji kompletnej wykonana z laminatu
poliestrowo — szklanego o grubosci warstwy ocieplajacej wynoszacej min 50
mm

- wymiary obudowy wewnetrzne

- dtugosc: 1340 mm

- szerokos¢: 800 mm



- wysokosc: 1300mm

- betonowe podtoze obudowy o wymiarach: diugos¢ 186 [cm], szerokos¢ 1300
[cm], grubos¢ 130 [cm]; wykonac z betonu C20/25

- podstawa obudowy wykonana w konstrukcji stalowej azurowej, obudowanej
szczelng powtoka z laminatu poliestrowo - szklanego w catosci wypetniona
piankg poliuretanowg stanowigca ocieplenie podstawy;

2. Obudowe studzienng wyposazy¢ w szczegdlnosci w:

- biatg pokrywe wykonang z laminatu poliestrowo - szklanego wyposazong w
uszczelke;

- wlot powietrza zabezpieczony drobng siatkg wyposazony w mechanizm
zamykajacy;

- uchwyt do podnoszenia pokrywy obudowy;

- kominek wentylacyjny ocieplony wktadka poliuretanowg o konstrukcji
uniemozliwiajgcej przedostawanie sie do wewnatrz obudowy wody deszczowej
oraz owadoéw;

- zawiasy wewnetrzne wykonane z elementéw metalowych ocynkowanych z
przektadkami teflonowymi zabezpieczajacymi wycieranie sie ich powierzchni
przy wielokrotnym otwieraniu pokrywy obudowy;

- wspomaganie otwierania pokrywy obudowy;

- podejscia pod montaz ktédki antywtamaniowej z atestem z kréotkim patgkiem;
- wytgcznik kontraktonowy z atestem otwarcia pokrywy obudowy studni
gtebinowej do podtaczenia instalacji alarmowej

- urzgdzenie automatycznego wewnetrznego ogrzewania awaryjnego (przewdd
grzejny) z (np. termostatem), (nalezy zwiekszy¢ ilos¢ zwojow o takg samg
ilos¢ co w wersji fabrycznej) min 400 W. W celu zasilenia tego urzadzenia
nalezy utozy¢ dodatkowo osobny obwdd zasilajacy na obcigzenie zasilania.

- gtowice studni gtebinowej z orurowaniem o Srednicy dobranej optymalnie w
stosunku do predkosci przeptywu wody i wysokosci straty cisnienia oraz
kotnierzem obrotowym u gory gtowicy umozliwiajgcym centryczne ustawienie
urzadzenia pomiarowego do podejscia rury wodociggowej;

- manometr poprzedzony zaworem odcinajgcym. Materiat obudowy, krééca,
mechanizmu manometréw oraz zawordw odcinajacych - stal nierdzewna.
Obudowa manometrow o srednicy @ 100 [mm] wypetniona gliceryng. Zakres
pomiarowy manometru - pomiar ciSnienia roboczego ma znajdowac sie w 2/3
zakresu pomiarowego;

- przeptywomierz elektromagnetyczny DN 80 w wersji rozdzielczej (przetwornik
przeptywomierza umieszczony w szafie sterowniczej zlokalizowanej na ujeciu
Podanin III ) o Srednicy dobranej w stosunku do predkosci przeptywu wody z
uwzglednieniem minimalnego btedu pomiarowego i najmniejszej straty
ci$nienia. Przeptywomierz elektromagnetyczny musi posiadaé zatwierdzenie
typu i legalizacje zgodnie z ustawg o miarach z dnia 11 maja 2001r. (Dz. U
2001, nr 63, poz. 636 z pézn. zm.) - zatwierdzenie do celéw rozliczeniowych.
Wyjscia pragdowe 4...20 [mA] i wyjscie impulsowe, IP 67.

- hydrostatyczng sonde gtebokosci do pomiaru zwierciadta wody w studni
gtebinowej, zasilana napieciem 10 - 36 [V] DC z wyjsciem pradowym 4...20
[MA].

- przepustnice miedzy - kotnierzowg odcinajacq regulacyjng (z napedem
elektrycznym i analogowym nadajnikiem potozenia. Przepustnica centryczna z
wyktadzing elastomerowa EPDM, korpus pierscieniowy z zeliwa sferoidalnego
pokryty powiokg ochronng, dysk i watek stal nierdzewna. Cisnienie robocze 6,0
[bar], przytacze PN 16;



- przepustnice zwrotng bez - kotnierzowa. Korpus z zeliwa sferoidalnego
pokryty powtokg ochronng, wyktadzina EPDM. Klapa i watek stal nierdzewna.
Cisnienie robocze 6,0 [bar], przytacze PN 16;

- zawor czerpalny 1/2” wykonany ze stali nierdzewnej;

- wszystkie sruby, podktadki i nakretki wykonane ze stali nierdzewnej;

- wspornik kotwigcy;

- ostone otworu w podstawie obudowy, wykonang z blachy aluminiowej przez
ktdrg wprowadzona jest rura wodociggowa, przykrywajaca tupki ocieplajace
podejscie tej rury;

- skrzynke elektryczng hermetyczng IP 65 z tworzywa sztucznego z
roztgcznikiem lub listwg LZ. W podtozu betonowym nalezy wykonac przepust z
rury PVC usytuowany pod otworem do skrzynki zasilajgcej;

- ocieplenie rury wodociggowej wykonane z dwéch sktadajacych sie tupin z
pianki poliuretanowej o dfugosci 1,10 [m] i grubosci 5 - 8 [cm];

- wspornik pokrywy stuzacy do podtrzymywania pokrywy w fazie otwarcia.
Metalowy wspornik w catosci ocynkowany, a jego ptaszczyzna na ktérej opiera
sie pokrywa powleczona masgq silikonowa.

Obudowa studni gtebinowej wraz z catym wyposazeniem majgcym kontakt z
wodg musi posiadac aktualny atest PZH oraz deklaracje zgodnosci z PN.
Wszystkie elementy majgce kontakt z wodg przed zamontowaniem muszg
zostac poddane dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu.

9.4 Wymagania dla monitoringu pracy studni gtebinowej

1. Ustawienia pracy studni gtebinowej:

Zaktada sie prace studni w trzech fazach z uwzglednieniem potozenia
przepustnicy regulacyjnej z napedem elektrycznym:

- postoj - catkowite zamkniecie przepustnicy;

- rozruch - przed rozruchem otwarcie przepustnicy 10%:;

- praca - ustawienie potozenia przepustnicy do uzyskania zadanego przeptywu
w [m3/h] = const (wartos¢ zadana).

2. Sygnaty alarmowe (sygnat dzwiekowy, wizualny i SMS):

- otwarcie obudowy studni gtebinowej;

- otwarcie szafy zasilajgco sterowniczej

- poziom alarmowy zwierciadta wody;

- poziom sucho biegu;

- awaria agregatu pompowego gtebinowego.

9.5 Wymagania dla urzadzenie automatycznego awaryjnego
ogrzewania.

Urzadzenie stanowi wyposazenie specjalne i jest montowane na zlecenie
Zamawiajgcego. Przed montazem obudowy studni z ogrzewaniem awaryjnym
nalezy utozy¢ dodatkowo kabel trzyprzewodowy na obcigzenie do 200 W z
uwzglednieniem odlegtosci zasilania. Urzgdzenie awaryjnego ogrzewania
wymaga oddzielnego zasilania poniewaz pracuje wytgcznie w czasie kiedy
pompa gtebinowa jest wytaczona.

Automatyczne awaryjne ogrzewanie obudowy studni gtebinowej zaleca sie w
przypadkach studni wspomagajgcych uktad wodociggowy(studnie tzw.
awaryjne) zataczanych w zaleznosci od dodatkowego zwiekszonego
zapotrzebowania na wode.

Termostat elektroniczny ma by¢ przystosowany do pracy w warunkach
srodowiskowych okreslonych stopniem ochrony IP-55. Wspédtpracujac z
elektrycznym kablem grzejnym, ma za zadanie ochronie obiekt przed mrozem
(zamarznieciem). Termostat jest tak zbudowany, ze wszelkie uszkodzenia
czujnika (zwarcie lub przerwa czujnika) lub zasilacza termostatu, powoduje



zatgczenie ogrzewania. Na ptycie czotowej obudowy zamontowano dwie
kontrolki. Kontrolka K1 (zielona dioda $wiecaca) sygnalizuje podanie napiecia
zasilajagcego na regulator. Kontrolka K2 (czerwona dioda swiecgca) sygnalizuje
podanie napiecia na kabel grzejny.

DANE TECHNICZNE:

Napiecie zasilania: ~220V, 50Hz
Max. prad obcigzenia przy cosp = 1: 10A

Zakres temperatur Temp. zatqczania 2°C (£0,5°0C)
(bez mozliwosci regulacji) Temp. wytaczania 4°C (£0,5°0)
Max. predkosccig schtadzania obiektu 1°C/ 5min
Stopien ochrony obudowy: IP55

Kontrolka K1

Kontrolka K2

Wpusty do kabla grzejnego

Czujnik temp.

Przewdd zasilajacy (~230V)

9.6 Wymagania dla zagospodarowania terenu

Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych na terenie ujecia nalezy
przeprowadzi¢ niwelacje terenu do poziomu wyjsciowego. Przeprowadzic¢ prace
polegajace na usunieciu chwastow i zbednej roslinnosci. Nastepnie na catym
terenie wykonac posiew trawy. W miejscach gdzie naruszono grunt rodzimy
nalezy nawiez¢ ziemie urodzajng o grubosci co najmniej 10 cm i wykonad takze
posiew trawy.

10. Przedmiar robot

Stanowi zatgcznik do SIWZ i nalezy traktowac jako podstawe do obliczenia
ceny oferty. Przywotane w przedmiarze podstawy obliczania naktadéw
czasowych realizacji prac, majq charakter pomocniczy do opisu poszczegdlnych
elementéw robot. Wykonawca jest obowigzany bowiem do sprawdzenia tresci
przedmiaru i jego zgodnosci z projektem robdét geologicznych i wymaganiami
okreslonymi w niniejszej STWiIOR

11. Wykonanie robot

- roboty geologiczne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg bezpiecznego
prowadzenia prac, zawartg w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia
28.06.2002 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 961).

- przed roboczym uruchomieniem sprzetu, kierownik budowy dokonac¢ winien
kolaudacji dopuszczajqcej do ruchu. Wpis do dziennika budowy oraz ksigzka
kontroli sprzetu, pozwoli na rozpoczecie procesu wiercenia.

12 Montaz obudowy studni, pompy gtebinowej i podiaczenia

Dalsze prace zwigzane z uzbrojeniem i przygotowaniem otworu do eksploatacji
bedq realizowane po likwidacji placu wiercen i obejmg wykonanie typowej
obudowy studni z laminatu poliestowo-szklanego z instalacjg pompy gtebinowej
oraz podtaczeniem wodociggowym i elektrycznym w sposdb uzgodniony z
zamawiajacym (inspektorem nadzoru)

13. Kontrola jakosci robot, obmiary oraz ich odbior

Kontrola bedzie dotyczyta:

- aktualnosci atestéw maszyn i urzadzen na wiertni, odnotowanych w ksigzce
kontroli wiertni

- prowadzenia dziennika budowy pod katem petnego dokumentowania

- odbioru poszczegdlnych elementow robot (gtebokosci otworu przed i po
zafiltrowaniu, a takze probnych pompowan - zawartosci piasku w wodzie)

- koncowego odbioru catosci prac bedacych przedmiotem zamodwienia.



1. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r w
sprawie szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072) obmiar robdt powinien
zawierac zestawienie wykonanych robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonywania ze szczegdlnym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych opis z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
obmiarowych robét podstawowych. Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po
powiadomieniu nadzoru geologicznego o terminie i zakresie obmierzanych
robot, elementéw do wbudowania. Powiadomienie powinno nastgpi¢, co
najmniej 3 dni przed terminem. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do
ksigzki obmiaru lub protokotu. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymane w nalezytym stanie
przez caty okres trwania robot. Jezeli urzadzenia i sprzet pomiarowy wymagajq
badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi nadzorowi geologicznemu
wazne $wiadectwo. Obmiary nalezy przeprowadzac przed czesciowym lub
ostatecznym odbiorem robdét. Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadzac
w czasie ich wykonywania. Obmiar robot ulegajacych zakryciu nalezy
przeprowadzac przed ich zakryciem.

2. Warunkiem odbioru prac bedzie:

- przekazanie placu budowy w stanie przejetym przed rozpoczeciem prac

- przekazanie kopii dziennikéw budowy oraz protokotéw odbioru

- protokot odbioru filtra przed opuszczeniem do otworu

- protokot z pompowania probnego otworu - sprawdzenie wydajnosci studni

- odbidr otworu w odniesieniu do jakosci wody (braku piaszczenia)

3. Warunkiem odbioru prac elektrycznych i AKPiA bedzie:

- zakonczenie montazu przewoddéw, urzadzen przeprowadzeniu pomiarow
elektrycznych

Przed przekazaniem instalacji Wykonawca przeprowadzi pomiary odbiorcze
zgodnie z PN - IEC 60364-6-61:2000 oraz nastepujgce badania pomontazowe:
- préba ciggtosci przewoddéw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych
potaczen wyréwnawczych i pomiar ich rezystancji;

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych;
- pomiar rezystancji uziomow
- pomiar rezystancji izolacji odbiornikdw przytagczonych na state;

- pomiar rezystancji linii zasilajacych (jezeli nie stanowig one fragmentu innej
instalacji i nie ma protokotéw ich badan);

- sprawdzenie skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowej;

- sprawdzenie prawidtowosci funkcjonowania catej instalacji.

Pomiary nalezy dokonac za pomocg instrumentow dostarczonych przez
Wykonawce. Wszystkie usterki i wady Wykonawca powinien usung¢ na swoj
koszt.

Utozone kable nalezy zbadac zgodnie z odpowiednig norma, pod katem
zgodnosci ze specyfikacjg opornosci izolacji, ciggtoscig uziemienia w obecnosci
przedstawiciela Inzyniera. Wszystkie potgczenia kabli, wykonane podczas



instalacji, ktore podczas prob okazaty sie wadliwe, nalezy wykona¢ od nowa i
ponownie sprawdzi¢, az do akceptacji przez Inzyniera.
Wyniki pomiaréw muszg by¢ podpisane w odpowiednich protokotach zgodnych
z aktualnymi przepisami. Czynnosci sprawdzajgce i pomiarowe mogaq,
wykonywacé wytgcznie ci pracownicy, ktérzy majg odpowiednie uprawnienia.
Protokoty préb i pomiaréw powinny by¢ podpisane przez osoby je wykonujace.
Certyfikaty prob zgodne z przyjetymi normami nalezy przekaza¢ Inzynierowi.
Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o planowanych terminach pomiardw i
na jego zyczenie Wykonawca przeprowadzi pomiary odbiorcze w obecnosci
przedstawicieli Zamawiajacego.
1. W ramach czynnosci odbiorowych nalezy sprawdzi¢:
- zgodnos¢ wykonania z Projektem Robot Geologicznych dostarczonym przez
Zamawiajgcego
- uzycie wiasciwych materiatdw oraz dokumenty potwierdzajgce jakos¢ tych
materiatéw;
- prawidtowos¢ zamontowania i dziatania urzadzen instalacji technologicznych,
naniesienie zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
- dziatanie wszystkich systeméw wizualizacji i powiadamiania
2. Wykonawca dostarczy przed odbiorem dla szafy systemu AKPiA komplet
dokumentéw w wersji papierowej i elektronicznej:
- opis techniczny;
- schemat obwoddéw gtéwnych;
- schemat funkcjonalny (zasadniczy);
- schemat potaczen (montazowy);
- schemat potaczen zewnetrznych;

- plan instalacji ochronnej.
3. W celu przeprowadzenia Odbioru Ostatecznego Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg - 2 [egz];
- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg - 5[egz]:
- protokoty z dokonanych pomiardow i badan - 3 [egz];
- instrukcje eksploatacji zamontowanych maszyn i urzadzen - 2 [egz];
- karty gwarancyjne;

-inne dokumenty zadane przez odbierajacego i Inzyniera.
14. Odbior robot
Roboty podlegaja odbiorom czesciowym lub kornicowym. Ten ostatni odbidr
stanowi potwierdzenie realizacji prac zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz
obowigzujacymi przepisami, a uzyskane efekty realizujg zatozenia projektowe.
Odbidr czesciowy dotyczy:
- gtebokosci otworu przed zafiltrowaniem
- filtra dostarczanego na budowe
- prébnego pompowania
Odbidr koncowy dotyczy petnej realizacji przedmiotu zamowienia w zakresie
objetym zamdwieniem
15. Podstawa ptatnosci
Ptatnosci beda realizowane na podstawie zawartej umowy. Cena oferty
stanowigca kwote ryczattowg, winna obejmowad wszystkie czynnosci
wchodzace w skfad zamdwienia zwigzanego z robotami geologicznymi oraz
pracami budowlano-montazowymi.



16. Przepisy zwigzane

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w
szczegoblnosci :

- Dokumentacja projektowa - w sktad dokumentacji projektowej wchodzi
projekt robét geologicznych oraz decyzja zatwierdzajgca projekt robdt
geologicznych

- Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia
techniczne

1. Ustawa z dnia 4. 02 1994 r Prawo geologiczne i gornicze ( Dz. U. Nr 228
poz. 1947 z 2005r ) z pdzniejszymi zmianami

2. Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z 2001
r) z pézniejszymi zmianami

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106 z 2000r. z
pozniejszymi zmianami)

4. Rozporzadzenie ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego
zabezpieczenia przeciw pozarowego w zaktadach goérniczych wydobywajacych
kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. Nr 109 poz. 961/)

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
29.01.2004 r. zmieniajacego Rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpozarowego w zaktadach gérniczych wydobywajacych kopaliny
otworami wiertniczymi (Dz. U. Nr 24, poz.213)

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.. Nr 169 z
2003r. poz. 1650 - tekst jednolity)

7. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 z 2007r. poz. 417)
8. Ustawa z dna 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92
poz. 881)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072)

10. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie
gromadzenia i udostepniania prébek i dokumentacji geologicznych (Dz.U. Nr
153 poz. 1780)

11. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001r.w sprawie
sposobu i zakresu wykonywania obowigzku udostepniania i przekazywania
informacji oraz préobek (Dz. U. Nr 153 poz. 1781)

NORMY :

1. PN - 68/H - 74 229 - rury wiertnicze

2. PN - 74/C - 4620.01 - pobieranie préobek wody
3. PN PG-G-02218 Studnie wiercone



