

IR.271.6.2012

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.

„BUDOWA CHODNIKÓW PRZY ULICY KOŁBIELSKIEJ W CENTRUM MIEJSCOWOŚCI SIENNICA”

Ogłoszenie publikowane z Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 40189-2012

Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) z dniem 27.02.2012r. Zamawiający wprowadza zmiany do SIWZ.

Zmianie ulegają:

SIWZ – Rozdział VI, gdzie **§ 16 ust. 2** otrzymuje brzmienie:

"Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujących wysokościach i terminach:

- a) 70% określonej w ust. 1 kwoty zabezpieczenia, tj. kwotę zł, pomniejszoną w szczególności o ewentualnie naliczone kary umowne określone w § 15 ust. 1 pkt a) i b) – w ciągu 30 dni od dnia końcowego odbioru robót;
- b) 30% określonej w ust. 1 kwoty zabezpieczenia, tj. kwotę zł, pomniejszoną w szczególności o ewentualnie naliczone kary umowne określone w § 15 ust. 1 pkt c), a także o kwoty wynikające z roszezeń, o których mowa w § 15 ust. 2 – w ciągu 15 dni po upływie 3-letniego okresu rękojmi rozpoczętego w dniu zakończenia końcowego odbioru robót.

Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy."

Powyższa zmiana nie wymaga zmiany ogłoszenia o zamówieniu ani przedłużenia terminu składania ofert.

WÓJT
Grzegorz Zieliński